

Presidenza del Consiglio

## MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO

Per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina



# Città Metropolitana di Messina

III^ Direzione – Viabilità Metropolitana 2° Servizio – Distretto Costa Jonica

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.21 di Romissa, della S.P. 22 di Mancusa e tratti della S.P. 19 del Savochese.

PROGETTO ESECUTIVO
AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO 2018 (G.U.R.S. Parte I - n° 05 del 26/01/2018)

Elaborato:

# Oneri Sicurezza Aziendali Presunti



### VISTI E APPROVAZIONI

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art. 5, comma 3, L.R. n° 12/2011 PAREREN°\_5 del 06/02/2018

IR.U.P.

**VNISS** 

Progettista e Direttore dei Lavori: *Ing. Giovanni LENTINI* 

Progettista e Direttore Operativo: *Geom. Giovanni PINTO* 

Progettista e Ispettore di Cantiere: Geom. Francesco CRISTAUDO

Progettista:

Geom. Domenico STORNANTI

E Vigan

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Rosario BONANNO

Data

3 1 GEN. 2018

Il Dirigente F.F.:

Dr. Francesco ROCCAFORTE

Agg. 2018 Tav. 15 A) IMPORTO SPESE GENERALI

SG

l' importo Spese Generali si ottiene dividendo l'importo dei lavori per il coeff. Csgl ottenuto dalla seguente relazione = 1,1 x (1+Csg2) = 1,1 x (1+0,1364) =

1,25

e poi moltiplicando il risultato per la percentuale spese generali del prezziario pari a  $C_{sg2}$  =

13,64%

SG = (IL/1,25) X 0,1364

SG =

€ 103.284,21

# B) PERCENTUALE SPESE GENERALI

Psg

Psg e una percentuale calcolata sulla base delle 4 tabelle seguenti:

Tabella 1

percentuale base determinata mettendo in relazione l'importo lavori con le

tipologie di opere;

Tabella 2

incremento della percentuale base per difficolta operative

Tabella 3

incremento della percentuale base per livello di rischio;

Tabella 4

incremento della percentuale base per lavori particolari

#### Tabella 1

	T:	1% - Percentual	e di base				
Raggruppamento per categorie	1	A B		С	D	E ·	
Importo Lavori (€)	Ristrutturazioni	Nuove Costruzioni	Opere a rete	Opere Stradali	Opere di Bonifica	Opere Tecnologiche	
0 <il<150.000< td=""><td>40,0%</td><td>34,0%</td><td>28,9%</td><td>24,6%</td><td>20,9%</td><td>17,7%</td></il<150.000<>	40,0%	34,0%	28,9%	24,6%	20,9%	17,7%	
150.000 <il<500.000< td=""><td>34,5%</td><td>29,3%</td><td>24,9%</td><td>21,2%</td><td>18,0%</td><td>15,3%</td></il<500.000<>	34,5%	29,3%	24,9%	21,2%	18,0%	15,3%	
500.000 <il<1.500.000< td=""><td>25,3%</td><td>21,5%</td><td>18,3%</td><td>15,5%</td><td>13,2%</td><td></td></il<1.500.000<>	25,3%	21,5%	18,3%	15,5%	13,2%		
1.500.000 <il<5.000.000< td=""><td>16,8%</td><td>14,3%</td><td>12,2%</td><td>10,3%</td><td>8,8%</td><td>7,5%</td></il<5.000.000<>	16,8%	14,3%	12,2%	10,3%	8,8%	7,5%	
IL>5.000.000	12,6%	10,7%	9,1%	7,8%	6,6%		

#### Tabella 2

T2% - In	cremento per o	difficoltà operat	ive	
Mezzi impiegabili in riferimento all'area di cantiere	Area di cantiere	Area di cantiere	Area di cantiere	Area di cantiere
	Disagevole <sup>2</sup>	Disagevole <sup>2</sup>	Agevole	Agevole
Natura dei lavori	Mezzi piccoli	Mezzi normali	Mezzi piccoli	Mezzi normali
Opere edili	10%	8%	5%	2%
Opere stradali	7%	5%	3%	1%

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nel caso di opere a rete si considera la condizione di lavoro peggiore

-			
Ta	hel	la 3	

T3% - Incremento per livello di rischio						
	Basso rischio	Medio rischio	Alto rischio			
Livello di Rischio <sup>2</sup>	5%	10%	15%			

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Valutazione del progettista collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere

#### Tabella 4

T4% - Altri incrementi	
Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose	10%
Demolizioni estese>70% della cubatura preesistente	10%
Opere prefabbricate	10%

In relazione all'importo dei lavori e alla natura dell'opera, con la tabella 1, si determina la percentuale di base per l'applicazione dei successivi incrementi.

Per l'applicazione degli incrementi si sommano alla percentuale base le percentuali delle tabelle 2, 3 e 4.

Gli incrementi della tabella 2 e della tabella 3 si applicano in tutti i casi, mentre quelli della tabella 4 si sommano esclusivamente laddove applicabili o pertinenti.

La somma degli "incrementi", quindi, aumenta la percentuale inizialmente individuata sulla tabella 1; il numero percentuale così ottenuto e sempre arrotondato per eccesso all'unita superiore ed applicato all'importo delle spese generali "SG".

Di seguito si riporta la formula di calcolo:

 $Psg = T_1\% \times [1+(T_2\%+T_3\%+T_4\%)]$ 

Nel	caso	in	progetto	si	ha:

Percentuale OS

T1% - Percentuale di base			15,5%		Opere Stradali		
T2% - Incremento per difficoltà operative T3% - Incremento per livello di rischio		1%	Area di cantiere		Disagevole <sup>2</sup>	Mezzi piccoli	
			10%	Medio	Medio rischio		
	Psg	Έ	0,17				
Nel caso in progetto l'import	to degli oneri della si	curezza di	venta:				
	00	_	22				
	OS	=	SG	Х	Psg		

€ 17.558,32

€ 946.519,48

€ 0,018550