



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° UFFICIO DIRIGENZIALE

DIFESA SUOLO e PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA' 1° DISTRETTO

1° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA TIRRENICA

DETERMINAZIONE N° 124/4° 1°

del 28.06.2012

Oggetto : LAVORI DI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT N° 12 ° (EOLO, SCILLA E CARIDDI) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO - VULCANO PORTO - PIANO GELSO

PERIZIA DI VARIANTE TECNICO - PREVENTIVA PER AGGIORNAMENTO PREZZI

Preso d'atto ed autorizzazione contratto di subappalto

ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n°43

CIG 0368227E84

CUP B67H07000780001

*e' copia conforme
all'originale*
flm

Importo lavori :

➤ Al netto del ribasso d'asta del 24,6475 %	€ 850.431,47
➤ per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 261.095,81
TOTALE NETTO	€ 1.111.527,28

IL DIRIGENTE e R. U. P.

PREMESSO

- CHE con deliberazione di Giunta Provinciale n° 8 del 18 gennaio 2010 del Consiglio è stato approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06;
- CHE con determinazione Dirigenziale N° 85/4/1 del 01/07/2011, il Dirigente del 2° U. D. del 7° Dipartimento ha istituito i Capitoli di Bilancio Provinciale relativi al trasferimento dei fondi provenienti dal Ministero delle Infrastrutture per gli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria;
- CHE il progetto in oggetto è stato inserito - con priorità 43 - nel citato Piano degli interventi;
- CHE il progetto - aggiornato nei prezzi - dei "LAVORI DI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT N° 12 ° (EOLO, SCILLA E CARIDDI) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO - VULCANO PORTO - PIANO GELSO", redatto da dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica con parere n. 13 del 28/06/2011 e, in via amministrativa, con determinazione dirigenziale n. 85/4/1 del 01/07/2011;
- CHE, a seguito di pubblico appalto, esperito presso l'U.R.E.G.A. dal 29/12/2011 al 11/01/2012 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "S.C.S. Costruzioni Edili S.r.L." con sede in Maletto (CT), con un ribasso contrattuale del 24,6475%;
- CHE in data 29 febbraio 2012, è stato stipulato, tra l'impresa aggiudicataria e la Provincia Regionale di Messina il contratto Rep. 14028;
- CHE in data 3 aprile 2012, si è proceduto alla formale consegna dei lavori;
- CHE, con nota del 29 maggio 2012, acquisita al protocollo di questo Ente in data 8 giugno 2012 n° 21029/12, l'amministratore unico dell'impresa - Sig. Salvatore CAPIZZI - ha trasmesso il contratto di subappalto, con la Ditta LAVORI VERTICALI s.a.s. con sede in ACIREALE via Anzalone, 12,

relativo alla esecuzione delle opere di consolidamento (categoria OS 21) e di opere stradali per un importo complessivo < del 15% per la categoria OS 21 e < dell'8% per la categoria OG 3

➤ **CHE** l'importo presunto dell'opera da subappaltare ammonta ad € 100.000,00 ed è quindi inferiore al 30% dell'importo contrattuale;

RITENUTO di dover prendere atto del contratto stipulato tra l'impresa S.C.S. Costruzioni Edili S.r.L. e la Ditta Lavori Verticali di D'Agata Giuseppe Fabio & C.;

VISTO il bando di gara che ammette il subappalto e ne demanda la disciplina alle Norme vigenti;

VISTO il contratto di subappalto;

VISTO il certificato camerale dell'impresa **LAVORI VERTICALI di D'Agata Giuseppe Fabio & C.**, con in calce il nulla-osta ai fini dell'art. 10 L. 575/65;

VISTI il Certificato Generale del Casellario Giudiziario ed il Certificato dei carichi pendenti a nome del Sig. D'Agata Giuseppe Fabio, nonché la Dichiarazione del Legale rappresentante e del Direttore Tecnico ex art. 38 D. Lgs. 163/2006;

VISTO il DURC regolare in data 11/04/2012;

VISTO il Modello GAP ex art. 2 L. 726/1982 e Legge n. 410/1991, dal quale si evince il volume d'affari dell'impresa "Lavori Verticali" (importo sub appalto > di € 51.645,69)

VISTA la dichiarazione del subappaltatore attestante:

- l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 Decreto Legislativo 163/2006;
- dei divieti previsti dall'art. 10 L. 575/1965;
- la composizione societaria ex D.P.C.M. 187/1991

VISTO l'art. 118 del Codice dei Contratti;

VISTO l'art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 5906 del 21/11/2007 che stabilisce che il sub appalto di lavorazioni pubbliche – qualunque sia l'importo è soggetto ad autorizzazione

CONSIDERATO che il subappalto rispetta le prescrizioni dell'art. 118 del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 170 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;

VISTA la L. 127/1997 e ss. mm.ii..

VISTA la L.R. n.48 del'11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

PRENDERE ATTO ed **AUTORIZZARE** il contratto di subappalto, stipulato tra l'impresa "S.C.S. Costruzioni Edili S.r.L." e l'impresa "**LAVORI VERTICALI s.a.s.**" per l'esecuzione dei **lavori di consolidamento** nell'ambito del cantiere dei lavori di "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT N° 12 ° (EOLO, SCILLA E CARIDDI) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO – VULCANO PORTO – PIANO GELSO - PERIZIA DI VARIANTE TECNICO PREVENTIVA PER AGGIORNAMENTO PREZZI**"

DICHIARARE la presente determina immediatamente esecutiva e disporre la pubblicazione ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE e R.U.P.
Ingegnere Giuseppe Celi

