



PROPOSTA N. 414
DEL 07-04-2016

copie ufficio

Citta' Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia Scolastica"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Comune di Milazzo (Me) – Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'I.T.I. " E. Majorana ". Importo complessivo € 378.836,24.

CUP: B57E09000150002

CIG: 632808441D

Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva alla Ditta CO.BI.FUR SRL ed approvazione nuovo quadro economico di spesa.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 450

del 28-04-2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

~~PREMESSO CHE~~ con ~~Determinazione Dirigenziale n.117 del 16.10.2013~~ è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 378.836,24 di cui € 296.918,44 per lavori, compresi oneri per la sicurezza per € 17.382,63 e costi per la manodopera per € 109.986,28 ed € 81.917,80 per somme a disposizione, approvato dal RUP pro-tempore con parere n. 64 del 07.10.2013;

~~CHE~~ il progetto è inserito nel Piano Regionale Triennale per gli interventi di Edilizia Scolastica per il triennio 2015-2017 e finanziato con decreto n.160/2015 del MIUR, mediante mutuo gratuito, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, giusta nota n. 2490/Gab. dell'08.06.2015 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

~~CHE~~ con la suddetta nota si autorizzava questo Ente "ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, nelle more della sottoscrizione, da parte della Regione, del contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti";

~~CHE~~ con Determina a contrarre n. 751 del 24.07.2015 sono stati approvati gli atti per l'espletamento della relativa gara e si è disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta, previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 55, c. 5 del D. Lgs. n.163/06, procedendo alla scelta del contraente secondo il criterio stabilito dall'art. 19 c.1 lett.a) della L.R. n.12/2011 del testo coordinato con il D. Lgs. n.163/2006;

~~CHE~~ è stata sottoscritta, da parte di questo Ente e della Regione Siciliana, apposita "Convenzione relativa all'assunzione diretta d'impegni" che stabilisce le modalità di finanziamento e di esecuzione dei lavori;

~~VISTI~~ i verbali di gara, nonché la graduatoria delle offerte ammesse alla procedura di selezione in cui risulta prima classificata la Ditta **CO.BI.FUR Srl** con sede in Messina Via dei Verdi is. 281 n. 33, P.I n.02744470838, che ha offerto il ribasso del 12,6000% sull'importo a base d'asta di € 169.549,53 oltre oneri di sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso;

~~RITENUTO~~ di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta **CO.BI.FUR Srl** di Messina, per un importo contrattuale netto di € 148.186,29 oltre € 127.368,91 per oneri di sicurezza e manodopera per un totale di € 275.555,20 oltre IVA al 22%;

~~VISTO~~ il nuovo quadro economico di spesa, che si allega, rimodulato a seguito dell'espletamento della suddetta gara;

~~VISTO~~ il D.Lgs.163/2006, recepito in Sicilia con L.R.12/2011 e succ. m. ed int.;

~~VISTO~~ il DPR 207/2010 recepito dal DPRS n.13/2012;

~~VISTA~~ la L. R. n.48/1991 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs n.165/2001 integrato dalla L. n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della P.A.”;

VISTO lo Statuto Provinciale e il Regolamento per la disciplina degli appalti e contratti;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell’08.04.2015;

PROPONE

Per quanto in premessa:

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE i verbali di gara e il nuovo quadro economico rimodulato, che si allegano alla presente;

DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta **CO.BI.FUR Srl** con sede in Messina Via dei Verdi is. 281 n. 33, P.I n. 02744470838, che ha offerto il ribasso del 12,6000% sull’importo a base d’asta di € 169.549,53, oltre oneri di sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale netto di € 148.186,29 oltre € 127.368,91 per oneri di sicurezza e manodopera per un totale di € 275.555,20 oltre IVA al 22%;

DI DARE adempimento a quanto previsto all’art.79 comma 5 del Codice degli Appalti, procedendo ad inviare le comunicazioni sull’esito di gara a tutte le Ditte partecipanti;

DI PRENDERE ATTO della sottoscrizione del “patto di integrità” che costituirà parte integrante del contratto che verrà assegnato a seguito della presente aggiudicazione;


DI PRENDERE ATTO che l’opera è finanziata con decreto n.160/2015 del MIUR, mediante mutuo gratuito, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, come da nota n. 2490/Gab. dell’08.06.2015 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, giusta Convenzione relativa all’assunzione diretta di impegni per la realizzazione del progetto ;

DI PRENDERE ATTO che i pagamenti alla Ditta aggiudicataria avverranno dopo l’accredito da parte dell’Ente finanziatore, secondo le modalità previste nella suddetta Convenzione.

Allegati:

1. Verbali di gara;
2. Nuovo quadro economico di spesa

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott.ssa Raffa Giuseppa



IL RUP
Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO CHE la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE i verbali di gara che fanno parte integrante e sostanziale della presente;


PRENDERE ATTO della dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse sottoscritta dai partecipanti alle operazioni di gara ai sensi del D. Lgs. n° 165/01 come integrato dalla L. n° 190/12 relativa a “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, contenuta nei verbali allegati e regolarmente sottoscritti;

AGGIUDICARE definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta **CO.BI.FUR Srl** con sede in Messina Via dei Verdi is. 281 n. 33, P.I n. 02744470838, che ha offerto il ribasso del 12,6000% sull’importo a base d’asta di € 169.549,53, oltre oneri di sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale netto di € 148.186,29 oltre € 127.368,91 per oneri di sicurezza e manodopera per un totale di € 275.555,20 oltre IVA al 22%;

APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa rimodulato per l’importo di € 378.836,24, di cui € 275.555,20 per lavori, € 90.035,83 per somme a disposizione ed € 13.245,21 per economie da r.a. e IVA, allegato alla presente;

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE



Li 06.04.2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 378.836,24 imputata al cap. _____ impegno n. DM. DECRETO N. 160/2015 M.I.U.R. 2° DIR SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 20/4/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dot.ssa Maria Grazia Nelli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, 06.04.2016.....

Il Responsabile del servizio



Il Dirigente



Il Dirigente del Servizio Finanziario


Dot.ssa Maria Grazia Nelli

Oggetto:	Comune di Milazzo (Me) - Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l' I.T.I. "Majorana".		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
Importo totale lavori			€ 296.918,44
Oneri di sicurezza		€ 17.382,63	
Costi della manodopera		€ 109.986,28	
		€ 127.368,91	
Importo a base di gara		€ 169.549,53	
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%		€ 65.322,06	
Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.		€ 150,00	
Incentivi spese tecniche		€ 5.938,37	
Spese pubblicità		€ 1.200	
Imprevisti		€ 9.307,37	
	Totale somme a disposizione	€ 81.917,80	€ 81.917,80
TOTALE PROGETTO			€ 378.836,24

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALLA GARA

Importo totale lavori			€ 296.918,44	€ 296.918,44
Oneri sicurezza		€ 17.382,63		
costi manodopera		€ 109.986,28		
Totale costi		€ 127.368,91	€ 127.368,91	
Importo lavori a b.a.			€ 169.549,53	
Ribasso sui lavori a b.a.	12,6000%		€ 21.363,24	€ 21.363,24
Lavori al netto del ribasso d'asta				€ 275.555,20
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%			€ 60.622,14	
C.P.T. 20% su R.A. di € 21.363,24			€ 4.272,65	
Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.			€ 225,00	
Incentivi spese tecniche			€ 5.938,37	
Accantonamento quota R.A.		50%	€ 8.545,30	
Imprevisti			€ 10.432,37	
		Totale somme a disposizione	€ 90.035,83	€ 90.035,83
IMPORTO TOTALE				€ 365.591,03
ECONOMIE DA R.A. E IVA				€ 13.245,21
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO				€ 378.836,24

IL RUP
GEOM. A. MICELI



IL DIRIGENTE
ARCH. V. GITTO





Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n. data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"Comune di Milazzo (Me) – Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana".

Importo a base di gara: € 169.549,53 soggetto a ribasso, oltre a € 109.986,28 per oneri della manodopera e € 17.382,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 296.918,44.

CUP: B57E09000150002

CIG : 632808441D

GARA N. 6107578

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 08/10/15

L'anno duemilaquindici il giorno 8 (otto) del mese di ottobre alle ore 13:00 presso gli uffici Della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i Sigg:

- GITTO Arch. Vincenzo, nella qualità di Dirigente della Direzione sopra citata, Presidente di gara;
- CORDARO Antonino I.D.U.T. del "Servizio Edilizia Scolastica", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

PREMESSO

CHE con Determina a contrarre n. 751 del 24/07/15 sono stati approvati tutti gli atti per l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati;

CHE i lavori sono finanziati con "Decreto n.160 del 16.03.2015 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, mediante mutuo gratuito, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, ai sensi dell'art.10 del D.L. n.104/13";

CHE il bando di gara è stato pubblicato all'Albo e sul portale web dell'Ente e del Comune di Milazzo;

CHE il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 02/10/15 alle ore 12:00;

CHE entro il termine stabilito, sono pervenuti i plichi di n. 190 Ditte come da elenco allegato (All. 1).

CHE in data 06/10/15 è pervenuto il plico della Ditta GREEN & HOUSE SRL, che pertanto non viene

ammessa per scadenza dei termini.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara constatata la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti, procede all'esame della loro Documentazione.

Alle ore 17:30 dopo aver esaminato n. 26 plichi, il Presidente sospende la seduta che sarà riaperta il 12/10/15 alle ore 13:00.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTIMONI

Duple CrM
Antonio Palumbo



IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE





Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.....

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"Comune di Milazzo (Me) – Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana".

Importo a base di gara: € 169.549,53 soggetto a ribasso, oltre a € 109.986,28 per oneri della manodopera e € 17.382,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 296.918,44.

CUP: B57E09000150002

CIG : 632808441D

GARA N. 6107578

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 12/10/15

L'anno duemilaquindici il giorno 12 (dodici) del mese di ottobre alle ore 13:00 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, riprende il controllo della documentazione dei plichi pervenuti.

Sono presenti, altresì, i Sigg.:

- MICELI Antonino I.D.R.U.T. del "Servizio Edilizia Scolastica", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Alle ore 17:30 dopo aver esaminato n. 34 plichi, il Presidente sospende la seduta che sarà riaperta il 13/10/15 alle ore 13:00.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTIMONI

Angela Criscillo
Antonino Palazzo

IL VERBALIZZANTE

Miceli

IL PRESIDENTE

Vincenzo Gitto



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.....

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"Comune di Milazzo (Me) – Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana".

Importo a base di gara: € 169.549,53 soggetto a ribasso, oltre a € 109.986,28 per oneri della manodopera e € 17.382,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 296.918,44.

CUP: B57E09000150002

CIG : 632808441D

GARA N. 6107578

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 13/10/15

L'anno duemilaquindici il giorno 13 (tredici) del mese di ottobre alle ore 13:00 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, riprende il controllo della documentazione dei plichi pervenuti.

Sono presenti, altresì, i Sigg.:

- PATANE' Francesco I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Alle ore 18:00 dopo aver esaminato n. 41 plichi, il Presidente sospende la seduta che sarà riaperta il 14/10/15 alle ore 13:00.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTIMONI

Angela Criscillo
Antonino Palazzolo

IL PRESIDENTE

Vincenzo Gitto

IL VERBALIZZANTE

Francesco Patane'



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.....

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"Comune di Milazzo (Me) – Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana".

Importo a base di gara: € 169.549,53 soggetto a ribasso, oltre a € 109.986,28 per oneri della manodopera e € 17.382,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 296.918,44.

CUP: B57E09000150002

CIG : 632808441D

GARA N. 6107578

VERBALE DI GARA N. 4 DEL 14/10/15

L'anno duemilaquindici il giorno 14 (quattordici) del mese di ottobre alle ore 13:00 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, riprende il controllo della documentazione dei plichi pervenuti.

Sono presenti, altresì, i Sigg.:

- PATANE' Francesco I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Alle ore 17:15 dopo aver esaminato n. 25 plichi, il Presidente sospende la seduta che sarà riaperta il 15/10/15 alle ore 13:00.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTIMONI

Angela Criscillo
Antonino Palazzo

IL PRESIDENTE

Vincenzo Gitto

IL VERBALIZZANTE

Francesco Patane'



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.....

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"Comune di Milazzo (Me) – Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana".

Importo a base di gara: € 169.549,53 soggetto a ribasso, oltre a € 109.986,28 per oneri della manodopera e € 17.382,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 296.918,44.

CUP: B57E09000150002

CIG : 632808441D

GARA N. 6107578

VERBALE DI GARA N. 5 DEL 15/10/15

L'anno duemilaquindici il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre alle ore 13:00 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, riprende il controllo della documentazione dei plichi pervenuti.

Sono presenti, altresì, i Sigg.:

- PATANE' Francesco I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Alle ore 18:00 dopo aver esaminato n. 25 plichi, il Presidente sospende la seduta che sarà riaperta il 03/11/15 alle ore 15:00.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTIMONI

Angela Criscillo
Antonino Palazzolo

IL PRESIDENTE

Vincenzo Gitto

IL VERBALIZZANTE

Francesco Patane'



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.....

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"Comune di Milazzo (Me) – Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana".

Importo a base di gara: € 169.549,53 soggetto a ribasso, oltre a € 109.986,28 per oneri della manodopera e € 17.382,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 296.918,44.

CUP: B57E09000150002

CIG : 632808441D

GARA N. 6107578

VERBALE DI GARA N. 6 DEL 03/11/15

L'anno duemilaquindici il giorno 03 (tre) del mese di novembre alle ore 15:00 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, riprende il controllo della documentazione dei plichi pervenuti.

Sono presenti, altresì, i Sigg.:

- PATANE' Francesco I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PICCOLOMINI Concetta del "Servizio Edilizia Scolastica" in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Alle ore 17:30 dopo aver esaminato n. 19 plichi, il Presidente sospende la seduta che sarà riaperta il 04/11/15 alle ore 13:00.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.....

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"Comune di Milazzo (Me) – Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana".

Importo a base di gara: € 169.549,53 soggetto a ribasso, oltre a € 109.986,28 per oneri della manodopera e € 17.382,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 296.918,44.

CUP: B57E09000150002

CIG : 632808441D

GARA N. 6107578

VERBALE DI GARA N. 7 DEL 04/11/15

L'anno duemilaquindici il giorno 4 (quattro) del mese di novembre alle ore 13:00 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, riprende il controllo della documentazione dei plichi pervenuti.

Sono presenti, altresì, i Sigg.:

- PATANE' Francesco I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Alle ore 13:30, a conclusione dell'esame degli ultimi N. 20 plichi, e di tutta la documentazione pervenuta da parte di tutte le ditte partecipanti, si rileva quanto segue:

- la Ditta "**Impresa Edile NICOTRA Mariano, plico di gara N. 180**", non viene ammessa in quanto non in possesso dell'attestazione per "presa visione dei luoghi" rilasciata dall'Istituto scolastico

Alle ore 17:15, il Presidente di gara sospende la seduta rinviandolo a data da destinarsi, in attesa della verifica on line del documento unico di regolarità contributiva delle Ditte partecipanti e ammesse.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTIMONI


Antonio Palazzolo

IL PRESIDENTE



IL VERBALIZZANTE





Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.....

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"Comune di Milazzo (Me) – Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana".

Importo a base di gara: € 169.549,53 soggetto a ribasso, oltre a € 109.986,28 per oneri della manodopera e € 17.382,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 296.918,44.

CUP: B57E09000150002

CIG : 632808441D

GARA N. 6107578

VERBALE DI GARA N.8 DEL 30/11/2015 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno duemilaquindici il giorno 30 (trenta) del mese di novembre alle ore 11,30 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, effettuate le verifiche d'ufficio per accertare la regolarità contributiva delle ditte ammesse, a seguito di avviso pubblicato sul portale dell'Ente, riapre la seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti, i Sigg.:

- MICELI Antonino I.D.R.U.T. del "Servizio Edilizia scolastica", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Si procede all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche delle **189 Ditte ammesse**.
Si procede pertanto all'aggiudicazione secondo quanto previsto dal bando di gara.

Dal controllo delle offerte pervenute ed ammesse, si è accertato che le seguenti **n. 20 (venti) Ditte** non hanno riportato i propri costi aziendali per la sicurezza, quale adempimento imposto dalla legge (ex art.86 c.3-bis e art.87 c.4 del codice dei contratti), rapportati all'entità ed alla caratteristica dei lavori oggetto della gara in questione:

1. Plico n. 8 - TECNOLOGIE EDILI COSTRUZIONI SRL di Pozzallo (RG);
2. Plico n. 30 - ROMA SRL di Catania;
3. Plico n. 34 - S.E.P. COSTRUZIONI SRL di Paternò (CT);
4. Plico n. 51 - GEOS RL di Patti (ME);

Call

Antonino V. Palazzolo

[Handwritten signature]

5. Plico n. 53 - AN.CO. SRL di Mussomeli (CL);
6. Plico n. 57 - PROFAS COSTRUZIONI SRL di Brolo (ME);
7. Plico n. 65- M.B. COLOR SRL di Bronte (CT);
8. Plico n. 74 - MONDELLO LETTERIO di Messina;
9. Plico n. 89 - G.R. COSTRUZIONI SRL di Torregrotta (ME);
10. Plico n. 96 - DEBOLE GAETANO di Leonforte (EN);
11. Plico n. 107 - ENERGIA 2000 SRL di Brolo (ME);
12. Plico n. 112 - CASTELCO SOC. COOP. di Casteltermini (AG);
13. Plico n. 116 - GMP COSTRUZIONI SAS DI PETRUSO G. & C. di Borgetto (PA);
14. Plico n. 118 - GEO PLANTS SRL di Agrigento;
15. Plico n. 121 - I.T.I.S. SOC. COOP. di Gangi (PA);
16. Plico n. 126 - S.T.E.C. COSTRUZIONI SRL di Paternò (CT);
17. Plico n. 130 - ARRIGO GIOVANNI di Messina;
18. Plico n. 131 - PREVITI SRL di Messina;
19. Plico n. 143 - LUTIVIEM SRL di S.Filippo Del Mela (ME);
20. Plico n. 145 - A.T.I. ITALICA SRL - GENERAL PUBLIC TENDER di Catania.

Tenuto conto dell'esclusione delle offerte sopra riportate, viene a determinarsi la seguente situazione:

Offerte ammesse N.169;

Offerte che non concorrono alla media N. 34;

Offerte che concorrono alla media N. 135 di cui due aventi identica percentuale di ribasso, pertanto delle due una sola offerta concorrerà alla media;

Somma delle offerte che formano la media = 1.655,3979;

Media delle offerte centrali = 12,3537%;

Poiché il primo numero dopo la virgola, della media delle offerte, è dispari, si opererà al decremento della stessa media dei punti percentuali corrispondenti al numero 3;

$12,3537\% - (12,3537\% \times 0,03) = 11,9831\%$ Soglia di anomalia

La migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia è **11,9586%** corrispondente all'offerta presentata dalla **Ditta VENUTA CARMELO GIUSEPPE, plico n. 142, Partita I.V.A. 00733330831 - con sede legale a Piraino (ME), Via S. Maria del Tindari - Fraz. Salinà**, a cui, il Presidente di gara **aggiudica provvisoriamente** l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana - COMUNE DI MILAZZO".

Seconda classificata **Ditta ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l., plico n. 114, Partita I.V.A. 02325280846, di Favara (AG), con il ribasso del 11,9525%** (vedi elenco allegato).

Il presente verbale non tiene luogo a contratto. Esso verrà approvato definitivamente dal Dirigente con atto successivo, a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento Regionale della Formazione e Istruzione - Servizio "Edilizia Scolastica ed Universitaria - sulla conclusione dell'iter amministrativo relativo alla stipula del contratto di mutuo gratuito, giusta nota regionale del 17/09/15 prot. 66613, che si allega al presente.

Costituiscono parte integrante del presente atto, i verbali di pari numero delle sedute del 08/10/15, 12/10/15, 13/10/15, 14/10/15, 15/10/15, 03/11/15, 04/11/15.

Letto, approvato e sottoscritto.

I TESTIMONI

Angelo Cill
Antonio Seleone

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Stucchi

<i>N</i>	<i>plico</i>	<i>concorrente</i>	<i>offerta %</i>	<i>ali</i>
1	161	GRESY APPALTI SRL	10,1116%	(ala)
2	159	AZIMUT LAVORI	10,6789%	(ala)
3	60	URANIA COSTRUZIONI SRL	10,7499%	(ala)
4	37	IMPREFAR SRL	10,8283%	(ala)
5	5	RIZZA SRL	10,8663%	(ala)
6	49	ESSEAERRE DI SPATA ALESSANDR	10,8812%	(ala)
7	110	INDEDIL SRL	10,9997%	(ala)
8	135	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS - DI GI	11,0005%	(ala)
9	182	PAGANO PIETRO	11,2848%	(ala)
10	79	PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO	11,3028%	(ala)
11	86	AVENI SRL	11,3638%	(ala)
12	70	CAVALLI SALVATORE	11,3883%	(ala)
13	54	PRESTI SRL	11,4200%	(ala)
14	39	MEDIL COSTRUZIONI SRL	11,4582%	(ala)
15	46	MUNEGLIA SALVATORE	11,4856%	(ala)
16	141	PITAGORA SRL	11,4945%	(ala)
17	146	CHIOFALO GROUP SRL	11,5179%	(ala)
18	64	GI.CA COSTRUZIONI SRL	11,5621%	-
19	176	L.S.V. COSTRUZIONI	11,5818%	-
20	177	ANTIUM COSTRUZIONI	11,5824%	-
21	20	S.PIO APPALTI SRL	11,6386%	-
22	66	EDILCAP SRL	11,6742%	-
23	85	F.LLI DESTRO SRL	11,6954%	-
24	3	EVERGREEN	11,6998%	-
25	28	RODOLICO PIETRO S.R.L.	11,7300%	-
26	31	SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO D	11,7468%	-
27	4	GIUNTA GIUSEPPE	11,7718%	-
28	132	EDILGECOS SRL	11,7963%	-
29	42	MARTINA COSTRUZIONI SRL	11,8474%	-
30	186	SALAMONE CARMELO	11,8521%	-
31	139	PRO.GE.CO SRL	11,8731%	-
32	43	FARC SRL	11,8732%	-
33	187	INTESA VERDE SRL	11,8778%	-
34	178	OLIVA SRL	11,8872%	-
35	98	COCI ANTONINO	11,8888%	-
36	185	CO.GI.PA. SRL	11,8893%	-
37	134	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE	11,8910%	-
38	84	EUROINFRASTRUTTURE SRL	11,9276%	-
39	114	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	11,9525%	-

Antonino Pavesi

OK

[Signature]

<i>N</i>	<i>plico</i>	<i>concorrente</i>	<i>offerta %</i>	<i>ali</i>
40	142	VENUTA CARMELO GIUSEPPE	11,9586%	-
41	148	FOX SRLS	11,9907%	-
42	18	F.LLI ANASTASI SRL	11,9975%	-
43	111	SAVIOR SRL - ALVEARE GROUP	11,9999%	-
44	69	VI.SA. COSTRUZIONI SRL	12,0112%	-
45	138	BUZZANCA GEOM. BASILIO	12,0172%	-
46	165	C.S. COSTRUZIONI SRL	12,0313%	-
47	102	GAEMA SRL	12,0810%	-
48	108	TECNO COSTRUZIONI SRL	12,0990%	-
49	77	PINTO VRACA SRL	12,1063%	-
50	169	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	12,1088%	-
51	170	SIEMI SNC	12,1112%	-
52	115	A.G.R. SRL	12,1119%	-
53	59	NEW TECNO PLUS SRL	12,1152%	-
54	133	COCO SRL	12,1222%	-
55	168	GRILLO INFRASTRUTTURE SRL	12,1326%	-
56	1	COSTRUZIONI GENERALI DI BUA M.	12,1669%	-
57	97	PINTAUDI ANTONINO	12,1729%	-
58	22	PROJECT SRL	12,1844%	-
59	56	CONFORTO VINCENZO	12,1910%	-
60	183	CO.IN.SOT. SRL	12,1918%	-
61	19	B.O.N.O. C.NI SRL	12,1923%	-
62	106	GUARNERI SRL	12,1979%	-
63	117	ITACA S.C.A R.L.	12,1987%	-
64	29	ECOEDIST SRL	12,2109%	-
65	81	BCS COSTRUZIONI SRL	12,2121%	-
66	105	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	12,2127%	-
67	123	GERRATANA GAETANO SNC	12,2219%	-
68	35	MAZZEO SRL	12,2222%	-
69	75	CAPOBIANCO GIUSEPPE	12,2222%	-
70	15	CASCIO GIUSEPPE	12,2363%	-
71	140	RE.CO.IM. SRL	12,2376%	-
72	41	EDILE V.N.A. SOC. COOP.	12,2523%	-
73	158	FUGAZZOTTO GIUSEPPE	12,2630%	-
74	24	COSTANZO SALVATORE	12,2635%	-
75	188	NEBRODI IMPIANTI SRL	12,2725%	-
76	72	I.CO.SER. SRL	12,2912%	-
77	21	CHINA C.NI SRL	12,3111%	-
78	181	EL.DA. COSTRUZIONI SRL	12,3126%	-

<i>N</i>	<i>plico</i>	<i>concorrente</i>	<i>offerta %</i>	<i>ali</i>
79	154	DONATO ANTONINO TINDARO	12,3137%	-
80	73	S.A.E. SRL	12,3223%	-
81	71	FERRARA SALVATORE	12,3231%	-
82	14	TRIPOLI GIUSEPPE	12,3300%	-
83	91	ORLANDO SERGIO	12,3333%	-
84	129	SI.CO.PA. 2000 SRL	12,3521%	-
85	94	NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIU	12,3536%	-
86	179	SAITTA ANTONINO	12,3717%	-
87	80	SALVO MANGANO COSTRUZIONI S	12,3740%	-
88	12	MA.VAN.	12,3777%	-
89	27	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	12,3863%	-
90	2	TRIFILETTI FILIPPO	12,4125%	-
91	157	EDIL VINCENT SRL	12,4262%	-
92	13	PROGRESSO GROUP	12,4298%	-
93	184	PAGANO COSTRUZIONI SRL	12,4321%	-
94	153	OPERA APPALTI	12,4343%	-
95	67	IMPREFER SRL	12,4444%	-
96	144	2G COSTRUZIONI SRL	12,4451%	-
97	50	GURRIERI VITO	12,4523%	-
98	47	CUTICCHIA ANTONINO	12,4536%	-
99	40	GIANFURCARO SRL	12,4575%	-
100	119	COMIL SRL	12,4646%	-
101	9	C & P	12,4721%	-
102	99	L.P. COSTRUZIONI DI LEONE V. & C	12,4725%	-
103	147	LANZA SANTO	12,4799%	-
104	166	MERCURIA SRL - ARES SRL	12,4819%	-
105	82	SCALISI CALOGERO	12,4893%	-
106	190	ALBERTI COSTRUZIONI SRL	12,4952%	-
107	95	VITANZA FRANCESCO	12,4989%	-
108	128	CO.VIR. SRL	12,5151%	-
109	113	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS	12,5222%	-
110	125	COSMAK SRL	12,5238%	-
111	174	DI MENTO IMPRESA (GEOM. ENRIC	12,5430%	-
112	109	PASCAL COSTRUZIONI SRL	12,5556%	-
113	156	RINAUDO COSTRUZIONI SRL	12,5612%	-
114	78	PELORITANA APPALTI SRL	12,5737%	-
115	120	FAREL IMPIANTI SRL	12,5869%	-
116	23	TERRITO GIUSEPPE	12,5909%	-
117	88	EDIL DELTA SRL	12,5974%	-

Antonino Ferrarini

OK

[Signature]

<i>N</i>	<i>plico</i>	<i>concorrente</i>	<i>offerta %</i>	<i>ali</i>
118	122	CO.B.I.FUR. SRL	12,6000%	-
119	76	RIGGI GIUSEPPE	12,6123%	-
120	189	IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	12,6351%	-
121	26	ECOMONITOR	12,6393%	-
122	155	COGISA SRL	12,6661%	-
123	136	TEK INFRASTRUTTURE SRL	12,6723%	-
124	152	TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	12,6811%	-
125	38	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE	12,6824%	-
126	32	D.S.P. COSTRUZIONI GENERALI - C	12,6969%	-
127	25	EDILSICULA	12,7112%	-
128	10	LOTO SRL	12,7215%	-
129	48	CO.GE.MAR. SRL	12,7282%	-
130	171	SGROI SRL	12,7288%	-
131	167	DEMO 2000 SRL	12,7362%	-
132	150	PETTINATO COSTRUZIONI SRL	12,7366%	-
133	33	OLIVIERI ANGELO	12,7575%	-
134	93	SCIFO GIORGIO	12,7613%	-
135	45	PRO.A.CO SRL	12,7989%	-
136	52	FC BIOEDIL SRL	12,7995%	-
137	163	C.G.C. SRL	12,7999%	-
138	151	EDILIZIA MILONE SRL	12,8133%	-
139	103	AL.GI.PRO. & CO. SRL	12,8546%	-
140	6	TEATINO GAETANO DI TEATINO RO	12,8642%	-
141	175	EFFE COSTRUZIONI SRL	12,8888%	-
142	173	PARRINO GAETANO ANTONINO	12,8971%	-
143	68	NUCIFORA ALFIO	12,9189%	-
144	87	NEW ENERGY GROUP SRL	12,9269%	-
145	7	GRECA SRL	12,9328%	-
146	36	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	12,9691%	-
147	55	PIZZINO GIOVANNI	12,9999%	-
148	11	D.L.M.	13,0110%	-
149	90	CE.ME.A. SRL	13,0557%	-
150	162	DI MARIA COSTRUZIONI SRL	13,0602%	-
151	101	C & C INFRASTRUTTURE SRL	13,0657%	-
152	104	G.S.G. PROGET COSTRUZIONI SRL	13,0752%	-
153	17	MAJIOLINO DOMENICO	13,1010%	(ala)
154	92	LUPO' COSTRUZIONI SRL	13,1050%	(ala)
155	160	PUCA COSTRUZIONI SRL	13,1089%	(ala)
156	149	AL-BROS.COSTRUZIONI SRL	13,1113%	(ala)

<i>N</i>	<i>plico</i>	<i>concorrente</i>	<i>offerta %</i>	<i>ali</i>
157	172	LA VALLE VINCENZO	13,1570%	(ala)
158	83	MGF APPALTI SRL	13,2018%	(ala)
159	44	C.I.M. SRL	13,2125%	(ala)
160	100	CO.ANT. SRL	13,2473%	(ala)
161	164	COSTRUZIONI CALASCIONE CARM	13,4288%	(ala)
162	58	COGEDIS SRL	13,4971%	(ala)
163	61	RUSSO A. ORLANDO	13,5102%	(ala)
164	137	GRAZIANO COSTRUZIONI SRL	13,5555%	(ala)
165	16	BONGIOVANNI ANTONINO SRL	14,1213%	(ala)
166	127	CIPAE SOC. COOP.	14,1900%	(ala)
167	124	EDILIZIA 2G SRL	14,6451%	(ala)
168	63	BARBARO FRANCESCO	14,6891%	(ala)
169	62	BOMBACI VINCENZO	24,9549%	(ala)

Antonio Farschi
OK
K

 Guida

Importo soggetto a ribasso: 169.549,5300

Importo NON soggetto a ribasso 127.368,9100

IMPORTO TOTALE DA APPALTARE 296.918,4400

Numero offerte presentate = A	169	
Numero offerte non ammesse = B	-	
Numero delle offerte ammesse = C = A-B	169	
10% delle offerte arrotondato = D	17	
offerte uguali sul limite delle ali = E	-	
offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E	34	
offerte che concorrono alla media = C - F	135	134
Somma offerte che formano la media		1.655,3979
MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1		12,3537

SOGLIA DI ANOMALIA = M1 - (M1*0,03)

11,9831%



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.....

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"Comune di Milazzo (Me) – Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana".

Importo a base di gara: € **169.549,53** soggetto a ribasso, oltre a € **109.986,28** per oneri della manodopera e € **17.382,63** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € **296.918,44**.

CUP: B57E09000150002

CIG : 632808441D

GARA N. 6107578

VERBALE DI GARA N.9 DEL 28/12//2015 NUOVA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno duemilaquindici il giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre alle ore 11,00 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, riapre la seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti, i Sigg.:

- CORDARO Antonino I.D.R.U.T. del Servizio "Edilizia scolastica", in qualità di verbalizzante;
- PICCOLOMINI Concetta del Servizio "Edilizia Scolastica", in qualità di testimone;
- PAVONE Rosario del Servizio "Edilizia Scolastica", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Premesso che con verbale n. 8 del 30/11/2015 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto alla Ditta **VENUTA CARMELO GIUSEPPE**, plico n. 142, Partita I.V.A. 00733330831 – con sede legale a Piraino (ME), Via S. Maria del Tindari – Fraz. Salinà;

Che per la superiore aggiudicazione, come previsto nella lettera di invito, si è pervenuti secondo le procedure di cui alla vigente L.R. n.14 del 10 luglio 2015;

Visto l'Atto di indirizzo dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità –Dipartimento Regionale Tecnico – prot. N.118674/DRT del 17/12/2015, che chiarisce in merito all'errata indicazione fornita con il precedente Atto di indirizzo - n.55468/DRT del 31/07/2015 – in cui sono stati forniti degli

esempi esemplificativi della suddetta L.R. n.14/2015 in difformità alle norme che regolano l'aggiudicazione;

Considerato che l'ufficio, seguendo pedissequamente gli esempi dimostrativi forniti dalla precedente circolare n.55468/DRT del 31/07/2015, esplicativa della superiore legge regionale n.14/2015, è stato indotto nell'errore procedurale di aggiudicazione, in difformità del contenuto della stessa normativa;

Tenuto conto quanto sopra il Presidente di seggio, per le sole gare nella fase di aggiudicazione provvisoria, ha stabilito di riaprire le rispettive sedute di gara per poi procedere alla riaggiudicazione secondo quanto previsto nella stessa L.R. n.14/2015;

Per quanto sopra, in data 21/12/2015, si è provveduto, pertanto, alla pubblicazione sul portale web dell'Ente, di regolare avviso di riapertura della seduta di gara per procedere alla riaggiudicazione della stessa.

Si è addivenuti, quindi, ad una nuova graduatoria provvisoria (Allegato n.1), così rideterminata:

Offerta ammesse n. 169;

Somma dei ribassi offerti (n.168) non considerando le percentuali di ribasso identiche: 2086,0670%;

Offerte che non concorrono alla media: n. 34;

Offerte che concorrono alla media; n. 135 di cui due aventi identica percentuale di ribasso, pertanto delle due una sola offerta concorrerà alla media, per un totale di n. 134;

Media delle offerte centrali: 12,3537;

Poiché il primo numero dopo la virgola della somma di tutte le offerte è pari a zero non si procederà all'incremento/decremento della media.

Pertanto, a seguito di tale risultato,

IL PRESIDENTE DI GARA

aggiudica provvisoriamente l'esecuzione dei lavori in oggetto alla **Ditta NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE**, plico n.94 – C.F. NCFMZG79T08I199R Partita I.V.A. 02955350836 – con sede legale in Sant'Agata di Militello (ME), C.da Muti – che ha presentato un ribasso pari al 12,3536%, migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia.

Seconda classificata Ditta **SI.CO.PA. 2000 SRL**, plico n.129, Partita I.V.A. 00672800869, di Leonforte (EN), con il ribasso del 12,3521% .

Il presente verbale non tiene luogo a contratto. Esso verrà approvato definitivamente dal Dirigente con atto successivo, a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento Regionale della Formazione e Istruzione - Servizio "Edilizia Scolastica ed Universitaria – sulla conclusione dell'iter amministrativo relativo alla stipula del contratto di mutuo gratuito, giusta nota regionale del 17/09/15 prot. 66613.


Alle ore 11:30 il Presidente di Gara scioglie la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

TESTIMONI



IL PRESIDENTE



IL VERBALIZZANTE



N	DITTA	Ribasso	
161	GRESY APPALTI SRL	10,1116%	ali
159	AZIMUT LAVORI	10,6789%	ali
60	URANIA COSTRUZIONI SRL	10,7499%	ali
37	IMPREFAR SRL	10,8283%	ali
5	RIZZA SRL	10,8663%	ali
49	ESSEAEERRE DI SPATA ALESSANDRO- S.C.S.	10,8812%	ali
110	INDEDIL SRL	10,9997%	ali
135	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS - DI GIORGI SRL	11,0005%	ali
182	PAGANO PIETRO	11,2848%	ali
79	PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO	11,3028%	ali
86	AVENI SRL	11,3638%	ali
70	CAVALLI SALVATORE	11,3883%	ali
54	PRESTI SRL	11,4200%	ali
39	MEDIL COSTRUZIONI SRL	11,4582%	ali
46	MUNEGLIA SALVATORE	11,4856%	ali
141	PITAGORA SRL	11,4945%	ali
146	CHIOFALO GROUP SRL	11,5179%	ali
64	GI.CA COSTRUZIONI SRL	11,5621%	
176	L.S.V. COSTRUZIONI	11,5818%	
177	ANTIUM COSTRUZIONI	11,5824%	
20	S.PIO APPALTI SRL	11,6386%	
66	EDILCAP SRL	11,6742%	
85	F.LLI DESTRO SRL	11,6954%	
3	EVERGREEN	11,6998%	
28	RODOLICO PIETRO S.R.L.	11,7300%	
31	SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE	11,7468%	
4	GIUNTA GIUSEPPE	11,7718%	
132	EDILGECOS SRL	11,7963%	
42	MARTINA COSTRUZIONI SRL	11,8474%	
186	SALAMONE CARMELO	11,8521%	
139	PRO.GE.CO SRL	11,8731%	
43	FARC SRL	11,8732%	
187	INTESA VERDE SRL	11,8778%	
178	OLIVA SRL	11,8872%	
98	COCI ANTONINO	11,8888%	
185	CO.GI.PA. SRL	11,8893%	
134	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE	11,8910%	
84	EUROINFRASTRUTTURE SRL	11,9276%	
114	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	11,9525%	
142	VENUTA CARMELO GIUSEPPE	11,9586%	
148	FOX SRLS	11,9907%	
18	F.LLI ANASTASI SRL	11,9975%	
111	SAVIOR SRL - ALVEARE GROUP	11,9999%	
69	VI.SA. COSTRUZIONI SRL	12,0112%	
138	BUZZANCA GEOM. BASILIO	12,0172%	
165	C.S. COSTRUZIONI SRL	12,0313%	
102	GAEMA SRL	12,0810%	





108	TECNO COSTRUZIONI SRL	12,0990%
77	PINTO VRACA SRL	12,1063%
169	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	12,1088%
170	SIEMI SNC	12,1112%
115	A.G.R. SRL	12,1119%
59	NEW TECNO PLUS SRL	12,1152%
133	COCO SRL	12,1222%
168	GRILLO INFRASTRUTTURE SRL	12,1326%
1	COSTRUZIONI GENERALI DI BUA MAURIZIO	12,1669%
97	PINTAUDI ANTONINO	12,1729%
22	PROJECT SRL	12,1844%
56	CONFORTO VINCENZO	12,1910%
183	CO.IN.SOT. SRL	12,1918%
19	B.O.N.O. C.NI SRL	12,1923%
106	GUARNERI SRL	12,1979%
117	ITACA S.C.A R.L.	12,1987%
29	ECOEDIST SRL	12,2109%
81	BCS COSTRUZIONI SRL	12,2121%
105	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	12,2127%
123	GERRATANA GAETANO SNC	12,2219%
35	MAZZEO SRL	12,2222%
75	CAPOBIANCO GIUSEPPE	
15	CASCIO GIUSEPPE	12,2363%
140	RE.CO.IM. SRL	12,2376%
41	EDILE V.N.A. SOC. COOP.	12,2523%
158	FUGAZZOTTO GIUSEPPE	12,2630%
24	COSTANZO SALVATORE	12,2635%
188	NEBRODI IMPIANTI SRL	12,2725%
72	I.CO.SER. SRL	12,2912%
21	CHINA C.NI SRL	12,3111%
181	EL.DA. COSTRUZIONI SRL	12,3126%
154	DONATO ANTONINO TINDARO	12,3137%
73	S.A.E. SRL	12,3223%
71	FERRARA SALVATORE	12,3231%
14	TRIPOLI GIUSEPPE	12,3300%
91	ORLANDO SERGIO	12,3333%
129	SI.CO.PA. 2000 SRL	12,3521%
94	NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE	12,3536%
179	SAITTA ANTONINO	12,3717%
80	SALVO MANGANO COSTRUZIONI SRL	12,3740%
12	MA.VAN.	12,3777%
27	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	12,3863%
2	TRIFILETTI FILIPPO	12,4125%
157	EDIL VINCENT SRL	12,4262%
13	PROGRESSO GROUP	12,4298%
184	PAGANO COSTRUZIONI SRL	12,4321%
153	OPERA APPALTI	12,4343%
67	IMPREFER SRL	12,4444%

12,2222%

II^ CLASSIFICATA

I^ CLASSIFICATA

ANOMALIA

144	2G COSTRUZIONI SRL	12,4451%	ANOMALIA
50	GURRIERI VITO	12,4523%	ANOMALIA
47	CUTICCHIA ANTONINO	12,4536%	ANOMALIA
40	GIANFURCARO SRL	12,4575%	ANOMALIA
119	COMIL SRL	12,4646%	ANOMALIA
9	C & P	12,4721%	ANOMALIA
99	L.P. COSTRUZIONI DI LEONE V. & C. SAS	12,4725%	ANOMALIA
147	LANZA SANTO	12,4799%	ANOMALIA
166	MERCURIA SRL - ARES SRL	12,4819%	ANOMALIA
82	SCALISI CALOGERO	12,4893%	ANOMALIA
190	ALBERTI COSTRUZIONI SRL	12,4952%	ANOMALIA
95	VITANZA FRANCESCO	12,4989%	ANOMALIA
128	CO.VIR. SRL	12,5151%	ANOMALIA
113	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS	12,5222%	ANOMALIA
125	COSMAK SRL	12,5238%	ANOMALIA
174	DI MENTO IMPRESA (GEOM. ENRICO)	12,5430%	ANOMALIA
109	PASCAL COSTRUZIONI SRL	12,5556%	ANOMALIA
156	RINAUDO COSTRUZIONI SRL	12,5612%	ANOMALIA
78	PELORITANA APPALTI SRL	12,5737%	ANOMALIA
120	FAREL IMPIANTI SRL	12,5869%	ANOMALIA
23	TERRITO GIUSEPPE	12,5909%	ANOMALIA
88	EDIL DELTA SRL	12,5974%	ANOMALIA
122	CO.B.I.FUR. SRL	12,6000%	ANOMALIA
76	RIGGI GIUSEPPE	12,6123%	ANOMALIA
189	IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	12,6351%	ANOMALIA
26	ECOMONITOR	12,6393%	ANOMALIA
155	COGISA SRL	12,6661%	ANOMALIA
136	TEK INFRASTRUTTURE SRL	12,6723%	ANOMALIA
152	TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	12,6811%	ANOMALIA
38	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE	12,6824%	ANOMALIA
32	D.S.P. COSTRUZIONI GENERALI - CONS. AGORAA	12,6969%	ANOMALIA
25	EDILSICULA	12,7112%	ANOMALIA
10	LOTO SRL	12,7215%	ANOMALIA
48	CO.GE.MAR. SRL	12,7282%	ANOMALIA
171	SGROI SRL	12,7288%	ANOMALIA
167	DEMO 2000 SRL	12,7362%	ANOMALIA
150	PETTINATO COSTRUZIONI SRL	12,7366%	ANOMALIA
33	OLIVIERI ANGELO	12,7575%	ANOMALIA
93	SCIFO GIORGIO	12,7613%	ANOMALIA
45	PRO.A.CO SRL	12,7989%	ANOMALIA
52	FC BIOEDIL SRL	12,7995%	ANOMALIA
163	C.G.C. SRL	12,7999%	ANOMALIA
151	EDILIZIA MILONE SRL	12,8133%	ANOMALIA
103	AL.GI.PRO. & CO. SRL	12,8546%	ANOMALIA
6	TEATINO GAETANO DI TEATINO ROSARIO MAURIZIO	12,8642%	ANOMALIA
175	EFFE COSTRUZIONI SRL	12,8888%	ANOMALIA
173	PARRINO GAETANO ANTONINO	12,8971%	ANOMALIA
68	NUCIFORA ALFIO	12,9189%	ANOMALIA

87	NEW ENERGY GROUP SRL	12,9269%	ANOMALIA
7	GRECA SRL	12,9328%	ANOMALIA
36	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	12,9691%	ANOMALIA
55	PIZZINO GIOVANNI	12,9999%	ANOMALIA
11	D.L.M.	13,0110%	ANOMALIA
90	CE.ME.A. SRL	13,0557%	ANOMALIA
162	DI MARIA COSTRUZIONI SRL	13,0602%	ANOMALIA
101	C & C INFRASTRUTTURE SRL	13,0657%	ANOMALIA
104	G.S.G. PROGET COSTRUZIONI SRL	13,0752%	ANOMALIA
17	MAJIOLINO DOMENICO	13,1010%	ali
92	LUPO' COSTRUZIONI SRL	13,1050%	ali
160	PUCA COSTRUZIONI SRL	13,1089%	ali
149	AL-BROS.COSTRUZIONI SRL	13,1113%	ali
172	LA VALLE VINCENZO	13,1570%	ali
83	MGF APPALTI SRL	13,2018%	ali
44	C.I.M. SRL	13,2125%	ali
100	CO.ANT. SRL	13,2473%	ali
164	COSTRUZIONI CALASCIONE CARMELO SNC	13,4288%	ali
58	COGEDIS SRL	13,4971%	ali
61	RUSSO A. ORLANDO	13,5102%	ali
137	GRAZIANO COSTRUZIONI SRL	13,5555%	ali
16	BONGIOVANNI ANTONINO SRL	14,1213%	ali
127	CIPAE SOC. COOP.	14,1900%	ali
124	EDILIZIA 2G SRL	14,6451%	ali
63	BARBARO FRANCESCO	14,6891%	ali
62	BOMBACI VINCENZO	24,9549%	ali
		2086,0670%	

MEDIA OFFERTE VALIDE	12,3537%
----------------------	----------

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature in the middle, and initials at the bottom.



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"Comune di Milazzo (Me) – Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana".

Importo a base di gara: € 169.549,53 soggetto a ribasso, oltre a € 109.986,28 per oneri della manodopera e € 17.382,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 296.918,44.

CUP: B57E09000150002

CIG: 632808441D

GARA N. 6107578

VERBALE DI GARA N. 10 DEL 19/01/2016 NUOVA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno duemilasedici il giorno 19 (diciannove) del mese di gennaio alle ore 13,00 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, riapre la seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti, i Sigg.:

- PATANE' Francesco I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino del "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Sono presenti, inoltre, i sigg.:

- VENUTA Carmelo titolare della ditta omonima (plico n. 142);
- TRAVIGLIA Antonio, amministratore unico della ditta PROFAS Costruzioni (plico n. 57);
- MURASIA Vincenzo, Direttore Tecnico della ditta PROJECT srl (plico n. 22)

I succitati intervenuti sono tutti noti al seggio di gara.

PREMESSO

CHE con verbale n. 9 del 28/12/2015 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto alla Ditta **NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE**, plico n. 94, Partita I.V.A. **02955350836** – con sede legale in S. Agata Militello (ME), C/da Muti; CHE per la superiore aggiudicazione, come previsto nella lettera di invito, si è pervenuti secondo le procedure di cui alla vigente L.R. n.14 del 10 luglio 2015;

CHE occorre rivedere il sistema di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, poiché all'aggiudicazione provvisoria di cui sopra, si è pervenuti tenendo conto una sola volta delle due offerte uguali presenti, 12,2222% (nn. 35 e 75), sia nel conteggio della sommatoria delle offerte ammesse che nella media per la determinazione della soglia di anomalia.

Per quanto sopra, in data 13/01/2016, si è provveduto alla pubblicazione, sul portale web dell'Ente, dell'avviso di riapertura della seduta di gara per procedere alla riaggiudicazione della stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara apre la seduta.

Il sig. Traviglia Antonino contesta quanto riportato nel precedente verbale n. 8 del 30/11/15, nel quale la ditta PROFAS Costruzioni srl, dallo stesso rappresentata, risulta esclusa per non aver indicato i costi aziendali per la sicurezza.

Si procede pertanto alla verifica dell'offerta presentata e si rileva che, erroneamente, nel verbale è stata riportata l'indicazione della omessa dichiarazione dei costi succitati mentre il motivo di esclusione è relativo alla indicazione del ribasso d'asta offerto, pari al 39,3993%, riportato in lettere, senza aver allegato le giustificazioni previste, così come richieste al punto 3) del disciplinare di gara, relativamente alle indicazioni e/o allegati che devono essere inclusi nella "Busta B - Offerta Economica", la cui mancata presentazione ne prevede l'esclusione.

Si conferma, pertanto, l'esclusione della ditta PROFAS Costruzioni srl (plico n. 57).

Resta confermata l'esclusione delle restanti n. 19 ditte, riportate nel verbale n. 8 del 30/11/15.

Si procede al ricalcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, per le motivazioni espresse in premessa e pertanto la somma delle offerte ammesse risulta essere pari a 2.098,2892%; poiché la prima cifra decimale dopo la virgola è pari (2), la media delle offerte centrali verrà incrementata del 2%.

Si è addivenuti, quindi, ad una nuova graduatoria provvisoria, così rideterminata:

Offerta ammesse n. 169;

Somma delle offerte ammesse: 2.098,2892%

Offerte uguali: 2

Offerte che concorrono alla media: n. 134;

Media delle offerte centrali: 12,3537;

Soglia di anomalia incrementata: 12,6008% - $(12,3537 + (12,3537 \times 0,02))$

La migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia è **12,6000%** corrispondente a quella presentata dalla **Ditta CO.BI.FUR SRL, plico n. 122, Partita I.V.A. 02744470838- con sede legale a Messina, Via Dei Verdi is. 281 n. 33**, a cui, il Presidente di gara **aggiudica provvisoriamente** l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'ITI "Majorana - COMUNE DI MILAZZO".

Seconda classificata **Ditta EDIL DELTA SRL, plico n. 88, Partita I.V.A. 02848600835, di Roccavaldina (ME), con il ribasso del 12,5974%** (vedi elenco allegato).

Il presente verbale non tiene luogo a contratto. Esso verrà approvato definitivamente dal Dirigente con atto successivo, a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento Regionale della Formazione e Istruzione - Servizio "Edilizia Scolastica ed Universitaria - sulla conclusione dell'iter amministrativo relativo alla stipula del contratto di mutuo gratuito, giusta nota regionale del 17/09/15 prot. 66613.

Alle ore 13,30 il Presidente di Gara scioglie la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

I TESTIMONI




IL PRESIDENTE



IL VERBALIZZANTE



N	DITTA	Ribasso	
161	GRESY APPALTI SRL	10,1116%	ali
159	AZIMUT LAVORI	10,6789%	ali
60	URANIA COSTRUZIONI SRL	10,7499%	ali
37	IMPREFAR SRL	10,8283%	ali
5	RIZZA SRL	10,8663%	ali
49	ESSEAERRE DI SPATA ALESSANDRO- S.C.S.	10,8812%	ali
110	INDEDIL SRL	10,9997%	ali
135	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS - DI GIORGI SRL	11,0005%	ali
182	PAGANO PIETRO	11,2848%	ali
79	PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO	11,3028%	ali
86	AVENI SRL	11,3638%	ali
70	CAVALLI SALVATORE	11,3883%	ali
54	PRESTI SRL	11,4200%	ali
39	MEDIL COSTRUZIONI SRL	11,4582%	ali
46	MUNEGLIA SALVATORE	11,4856%	ali
141	PITAGORA SRL	11,4945%	ali
146	CHIOFALO GROUP SRL	11,5179%	ali
64	GI.CA COSTRUZIONI SRL	11,5621%	
176	L.S.V. COSTRUZIONI	11,5818%	
177	ANTIUM COSTRUZIONI	11,5824%	
20	S.PIO APPALTI SRL	11,6386%	
66	EDILCAP SRL	11,6742%	
85	F.LLI DESTRO SRL	11,6954%	
3	EVERGREEN	11,6998%	
28	RODOLICO PIETRO S.R.L.	11,7300%	
31	SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE	11,7468%	
4	GIUNTA GIUSEPPE	11,7718%	
132	EDILGECOS SRL	11,7963%	
42	MARTINA COSTRUZIONI SRL	11,8474%	
186	SALAMONE CARMELO	11,8521%	
139	PRO.GE.CO SRL	11,8731%	
43	FARC SRL	11,8732%	
187	INTESA VERDE SRL	11,8778%	
178	OLIVA SRL	11,8872%	
98	COCI ANTONINO	11,8888%	
185	CO.GI.PA. SRL	11,8893%	
134	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE	11,8910%	
84	EUROINFRASTRUTTURE SRL	11,9276%	
114	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	11,9525%	
142	VENUTA CARMELO GIUSEPPE	11,9586%	
148	FOX SRLS	11,9907%	
18	F.LLI ANASTASI SRL	11,9975%	
111	SAVIOR SRL - ALVEARE GROUP	11,9999%	
69	VI.SA. COSTRUZIONI SRL	12,0112%	
138	BUZZANCA GEOM. BASILIO	12,0172%	
165	C.S. COSTRUZIONI SRL	12,0313%	
102	GAEMA SRL	12,0810%	

Handwritten signature

Antonio Parrach

Handwritten signature

108	TECNO COSTRUZIONI SRL	12,0990%
77	PINTO VRACA SRL	12,1063%
169	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	12,1088%
170	SIEMI SNC	12,1112%
115	A.G.R. SRL	12,1119%
59	NEW TECNO PLUS SRL	12,1152%
133	COCO SRL	12,1222%
168	GRILLO INFRASTRUTTURE SRL	12,1326%
1	COSTRUZIONI GENERALI DI BUA MAURIZIO	12,1669%
97	PINTAUDI ANTONINO	12,1729%
22	PROJECT SRL	12,1844%
56	CONFORTO VINCENZO	12,1910%
183	CO.IN.SOT. SRL	12,1918%
19	B.O.N.O. C.NI SRL	12,1923%
106	GUARNERI SRL	12,1979%
117	ITACA S.C.A R.L.	12,1987%
29	ECOEDIST SRL	12,2109%
81	BCS COSTRUZIONI SRL	12,2121%
105	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	12,2127%
123	GERRATANA GAETANO SNC	12,2219%
35	MAZZEO SRL	12,2222%
75	CAPOBIANCO GIUSEPPE	12,2222%
15	CASCIO GIUSEPPE	12,2363%
140	RE.CO.IM. SRL	12,2376%
41	EDILE V.N.A. SOC. COOP.	12,2523%
158	FUGAZZOTTO GIUSEPPE	12,2630%
24	COSTANZO SALVATORE	12,2635%
188	NEBRODI IMPIANTI SRL	12,2725%
72	I.CO.SER. SRL	12,2912%
21	CHINA C.NI SRL	12,3111%
181	EL.DA. COSTRUZIONI SRL	12,3126%
154	DONATO ANTONINO TINDARO	12,3137%
73	S.A.E. SRL	12,3223%
71	FERRARA SALVATORE	12,3231%
14	TRIPOLI GIUSEPPE	12,3300%
91	ORLANDO SERGIO	12,3333%
129	SI.CO.PA. 2000 SRL	12,3521%
94	NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE	12,3536%
179	SAITTA ANTONINO	12,3717%
80	SALVO MANGANO COSTRUZIONI SRL	12,3740%
12	MA.VAN.	12,3777%
27	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	12,3863%
2	TRIFILETTI FILIPPO	12,4125%
157	EDIL VINCENT SRL	12,4262%
13	PROGRESSO GROUP	12,4298%
184	PAGANO COSTRUZIONI SRL	12,4321%
153	OPERA APPALTI	12,4343%
67	IMPREFER SRL	12,4444%

Antonio Ferraro

144	2G COSTRUZIONI SRL	12,4451%	
50	GURRIERI VITO	12,4523%	
47	CUTICCHIA ANTONINO	12,4536%	
40	GIANFURCARO SRL	12,4575%	
119	COMIL SRL	12,4646%	
9	C & P	12,4721%	
99	L.P. COSTRUZIONI DI LEONE V. & C. SAS	12,4725%	
147	LANZA SANTO	12,4799%	
166	MERCURIA SRL - ARES SRL	12,4819%	
82	SCALISI CALOGERO	12,4893%	
190	ALBERTI COSTRUZIONI SRL	12,4952%	
95	VITANZA FRANCESCO	12,4989%	
128	CO.VIR. SRL	12,5151%	
113	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS	12,5222%	
125	COSMAK SRL	12,5238%	
174	DI MENTO IMPRESA (GEOM. ENRICO)	12,5430%	
109	PASCAL COSTRUZIONI SRL	12,5556%	
156	RINAUDO COSTRUZIONI SRL	12,5612%	
78	PELORITANA APPALTI SRL	12,5737%	
120	FAREL IMPIANTI SRL	12,5869%	
23	TERRITO GIUSEPPE	12,5909%	
88	EDIL DELTA SRL	12,5974%	II^ CLASSIFICATA
122	CO.B.I.FUR. SRL	12,6000%	I^ CLASSIFICATA
76	RIGGI GIUSEPPE	12,6123%	ANOMALIA
189	IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	12,6351%	ANOMALIA
26	ECOMONITOR	12,6393%	ANOMALIA
155	COGISA SRL	12,6661%	ANOMALIA
136	TEK INFRASTRUTTURE SRL	12,6723%	ANOMALIA
152	TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	12,6811%	ANOMALIA
38	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE	12,6824%	ANOMALIA
32	D.S.P. COSTRUZIONI GENERALI - CONS. AGORAA	12,6969%	ANOMALIA
25	EDILSICULA	12,7112%	ANOMALIA
10	LOTO SRL	12,7215%	ANOMALIA
48	CO.GE.MAR. SRL	12,7282%	ANOMALIA
171	SGROI SRL	12,7288%	ANOMALIA
167	DEMO 2000 SRL	12,7362%	ANOMALIA
150	PETTINATO COSTRUZIONI SRL	12,7366%	ANOMALIA
33	OLIVIERI ANGELO	12,7575%	ANOMALIA
93	SCIFO GIORGIO	12,7613%	ANOMALIA
45	PRO.A.CO SRL	12,7989%	ANOMALIA
52	FC BIOEDIL SRL	12,7995%	ANOMALIA
163	C.G.C. SRL	12,7999%	ANOMALIA
151	EDILIZIA MILONE SRL	12,8133%	ANOMALIA
103	AL.GI.PRO. & CO. SRL	12,8546%	ANOMALIA
6	TEATINO GAETANO DI TEATINO ROSARIO MAURIZIO	12,8642%	ANOMALIA
175	EFFE COSTRUZIONI SRL	12,8888%	ANOMALIA
173	PARRINO GAETANO ANTONINO	12,8971%	ANOMALIA
68	NUCIFORA ALFIO	12,9189%	ANOMALIA

Antonio Felando

12/10/20

87	NEW ENERGY GROUP SRL	12,9269%	ANOMALIA
7	GRECA SRL	12,9328%	ANOMALIA
36	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	12,9691%	ANOMALIA
55	PIZZINO GIOVANNI	12,9999%	ANOMALIA
11	D.L.M.	13,0110%	ANOMALIA
90	CE.ME.A. SRL	13,0557%	ANOMALIA
162	DI MARIA COSTRUZIONI SRL	13,0602%	ANOMALIA
101	C & C INFRASTRUTTURE SRL	13,0657%	ANOMALIA
104	G.S.G. PROGET COSTRUZIONI SRL	13,0752%	ANOMALIA
17	MAJOLINO DOMENICO	13,1010%	ali
92	LUPO' COSTRUZIONI SRL	13,1050%	ali
160	PUCA COSTRUZIONI SRL	13,1089%	ali
149	AL-BROS.COSTRUZIONI SRL	13,1113%	ali
172	LA VALLE VINCENZO	13,1570%	ali
83	MGF APPALTI SRL	13,2018%	ali
44	C.I.M. SRL	13,2125%	ali
100	CO.ANT. SRL	13,2473%	ali
164	COSTRUZIONI CALASCIONE CARMELO SNC	13,4288%	ali
58	COGEDIS SRL	13,4971%	ali
61	RUSSO A. ORLANDO	13,5102%	ali
137	GRAZIANO COSTRUZIONI SRL	13,5555%	ali
16	BONGIOVANNI ANTONINO SRL	14,1213%	ali
127	CIPAE SOC. COOP.	14,1900%	ali
124	EDILIZIA 2G SRL	14,6451%	ali
63	BARBARO FRANCESCO	14,6891%	ali
62	BOMBACI VINCENZO	24,9549%	ali
SOMMA RIBASSI VALIDI COMPRESO TAGLIO ALI		2098,2892%	

MEDIA OFFERTE VALIDE ESCLUSO RIBASSO UGUALE E ALI	12,3537%
---	----------

SOGLIA DI ANOMALIA INCREMENTATA	0,12600774
---------------------------------	------------

Antonio Barbaro
Antonio Barbaro
Antonio Barbaro