



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Nebrodi – 1° Ufficio

COMUNE DI RACCUJA

C.I.G. :

C.U.P. : B77H22001770003

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE E LA MANUTENZIONE DELLA S.P.A. 211 (Cimitero-S.Leo) IN C.DA CROCETTA, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI PIOVOSI.

ALLEGATI :

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA2. ELABORATI GRAFICI :<ol style="list-style-type: none">2.1 Tavola di inquadramento territoriale2.2 Specifica SS.PP. da Stradario della Città Metropolitana2.3 Corografia2.4 Reperto Fotografico2.5 Particolari costruttivi | <ol style="list-style-type: none">3. ANALISI DEI PREZZI4. ELENCO PREZZI5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO6. CALCOLO COSTI MANODOPERA7. QUADRO TECNICO ECONOMICO8. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO10. SCHEMA DI CONTRATTO |
|--|--|

ALLEGATO 7

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Messina, li 25.03.2022

Gruppo di Progettazione:

Geom. Sebastiano MUFALE

Geom. Sergio CASTORINA

Visti ed Approvazioni :

Il RUP, visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. APPROVA il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo di € 65.000,00

Parere nr. 19 del 28.03.2022

IL R.U.P.
Ing. Anna CHIOFALO

Visto : IL R.U.P.
Ing. Anna CHIOFALO

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori a Misura	1		46.288,52	46.288,52
COSTI SICUREZZA A SOMMARE	1	46.288,52		
	6			3.615,08
SOMMANO I LAVORI			€	49.903,60
Oneri sicurezza da sommare ai lavori (voci di prezzo)			1.703,15	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			3.615,08	
a detrarre			3.615,08	€ 3.615,08
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 46.288,52
Totale oneri della sicurezza (10,657007% sull'importo dei lavori)			5.318,23	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Per IVA sui lavori il 22%			10.978,79	
Oneri di conferimento a discarica			750,00	
Imprevisti			3.337,61	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.			30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			15.096,40	€ 15.096,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 65.000,00

MESSINA li 25/03/2022

I Progettisti

Geom. Sebastiano MUFALE

Geom. Sergio CASTORINA