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A Note

A.1

Importo progettazione e lavori a base di gara (appalto congiunto progettazione e lavori - 

c.d. appalto integrato su PD)

A.1.1 Progettazione esecutiva (escluso IVA e oneri) 490.799,31 €

A.1.2 Ribasso Accordo Quadro per appalto integrato su PD -117.791,83 € 24%

A.1.3 Importo lavori progettati (escluso IVA e oneri) 36.106.743,38 €

A.1.4 Stralcio opere in progetto* (Importo lavori) -2.084.018,51 €

A.1.5 Importo lavori oggetto dell'appalto (escluso IVA e oneri) 34.022.724,87 €

A.1.6 Ribasso Accordo Quadro per appalto integrato su PD -8.165.453,97 € 24%

A.1.7 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.808.535,06 €

A.1.8 Stralcio opere in progetto* (Oneri sicurezza) -189.501,13 €

A.1.9 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per opere appaltate 1.619.033,93 €

A.2 Totale parziale Quadro A 27.849.312,31 €

B Note

B.1 Spese tecniche

B.1.1 Programmazione, Progettazione, D.LL., Collaudi

B.1.1.1 Progettazione PFTE definitiva CSP (escluso IVA e oneri) 1.706.649,68 €

B.1.1.2 Competenze geologiche (escluso IVA e oneri) 151.444,43 €

B.1.1.3 Ribasso su spese tecniche Progetto Definitivo -659.623,41 € 35,5%

B.1.1.4 DLL, ufficio DLL, misure e contabilità CSE 1.343.812,16 €

B.1.1.5 Supporto tecnico al RUP 188.489,08 €

B.1.1.6 Collaudo 275.554,92 €

B.1.1.7 Nuovo personale a tempo determinato 500.000,00 €

B.1.2 Servizi a supporto della progettazione (IVA inclusa)

B.1.2.1 Rilievi topografici aree 30.000,00 €

B.1.2.2 Indagini geologiche 50.000,00 €

B.1.2.3 Indagini archeologiche 10.000,00 €

B.1.2.4 Rilievi e indagini strutturali sugli immobili 180.000,00 €

B.1.2.5 Analisi e prove di laboratorio 50.000,00 €

B.1.2.6 Ribasso servizi supporto progettazione(IVA e oneri inclusi) -113.600,00 € 35,50%

B.1.2.7 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA e oneri inclusi) 9.600,00 €

B.1.3 Totale spese Tecniche 3.722.326,86 €

B.2 Imprevisti, accantonamenti, spese generali

B.2.1 Imprevisti (IVA esclusa) 1.603.879,15 € 4,5%

B.2.2 Accantonamenti 250.000,00 €

B.2.3 Lavori in economia 0,00 €

B.2.4 Allacciamento pubblici servizi 80.000,00 €

B.2.5 Incentivo funzioni tecniche interne 329.815,99 €

B.2.6 Compenso colleggio consultivo tecnico 68.541,48 €

B.2.7 Oneri verifica livelli progettazione 548.331,82 €

B.2.8 Avvio attività del terzo settore per servizi di interesse pubblico 1.500.000,00 €

B.2.9 Oneri di conferimento a discarica (IVA inclusa) 927.901,02 €

B.2.10 Spese per commissioni giudicatrici (IVA ed oneri inclusi) 50.000,00 €

B.2.11 Spese per pubblicità, bolli, notifiche (ANAC) 30.000,00 €

B.2.12 Spese per acquisizione immobili (IVA inclusa) 3.850.000,00 €

B.2.13 Espropri 0,00 €

B.2.14 Rimozione e smaltimento amianto 30.000,00 €

B.2.15 Facchinaggio e ricovero beni mobili 5.000,00 €

B.2.16 Oneri assistenza archeologica (IVA e contributi inclusi) 15.000,00 €

B.3 Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali 9.288.469,46 €

B.4 IVA/oneri

B.4.1 IVA sui lavori 2.747.630,48 € 10%

B.4.2 IVA su spese tecniche 898.650,02 € 22%

B.4.3 IVA su imprevisti e lavori in economia 160.387,91 € 10%

B.4.4 Contributi previdenziali su spese professionali 157.106,65 € 4%

B.4.5 Contributi previdenziali su spese tecniche geologo 0,00 € 4%

B.5 Totale IVA e oneri 3.963.775,06 €

B.6 Totale Parziale Quadro B 16.974.571,38 €

C Note

C.1 Economie appalto integrato

C.1.1 Economie su lavori (oneri esclusi) 8.354.955,10 €

C.1.3 Economie su servizi tecnici PE (oneri esclusi) 117.791,83 €

C.1 Economie servizi tecnici

C.1.1 Economie servizi tecnici PD, CSP 659.623,41 €

C.1.2 Economie servizi supporto progettazione (IVA e oneri inclusi) 104.000,00 €

C.2 Economie su IVA/oneri

C.1.2 Economie oneri lavori (IVA) 816.545,40 €

C.1.4 Economie su oneri servizi tecnici (IVA + oneri prev.) 783.466,58 €

C.2 Totale Parziale Quadro C 10.836.382,32 €

D Totale generale progetto 55.660.266,00 €

* Cfr. Quadro d'unione computi allegato

Quadro B - Somme a disposizione

Quadro A - Importi 

Progetto "Dopo di Noi" - Quadro Tecnico Economico - Progetto Definitivo

Quadro C - Economie di gara



Demolizioni Corte 1 Corte 2 Corte 3 Padre Nino Ambulatorio

Rudere

(Stralciato) Castellaccio

Spogliatoio 1

(Stralciato)
Spogliatoio 2

(Stralciato) Locale Tecnico B Cabina MT/BT Aree Esterne

Castanea

(Stralciato)

Demolizioni 570.509,33 € 570.509,33 €

Opere Edili 11.913.496,87 € 2.046.669,30 € 2.588.618,73 € 1.589.978,90 € 1.324.830,20 € 336.759,28 € 289.065,52 € 3.126.615,96 € 167.090,57 € 167.090,57 € 74.657,97 € 202.119,87 €

Strutture - Edifici 9.148.232,14 € 1.577.748,69 € 1.720.913,26 € 1.349.373,52 € 2.205.060,97 € 240.983,86 € 376.027,60 € 1.272.313,19 € 94.253,33 € 94.253,33 € 123.577,56 € 93.726,83 €

Strutture - opere geotecniche 5.602.899,70 € 5.602.899,70 €

Strutture - Viabilità 191.519,51 € 191.519,51 €

Impianti ELE 3.377.618,23 € 563.956,77 € 582.614,15 € 462.346,50 € 315.757,25 € 115.756,93 € 28.007,09 € 382.064,70 € 64.075,91 € 66.746,23 € 7.995,27 € 407.211,14 € 280.653,82 € 100.432,47 €

Spegnimento Incendi 253.074,97 € 35.791,06 € 27.248,24 € 25.829,10 € 68.560,42 € 95.646,15 €

Impianti MEC 3.946.932,63 € 517.797,86 € 762.539,02 € 941.969,08 € 127.899,41 € 48.933,78 € 21.113,67 € 319.222,40 € 97.446,22 € 97.524,42 € 355,44 € 976.415,01 € 35.716,32 €

Opere di sistemazione esterna 1.102.460,00 € 1.013.131,44 € 89.328,56 €

Totale dei lavori 36.106.743,38 € 570.509,33 € 4.741.963,68 € 5.654.685,16 € 4.370.916,24 € 3.999.376,93 € 742.433,85 € 714.213,88 € 5.168.776,67 € 422.866,03 € 425.614,55 € 206.586,24 € 407.211,14 € 8.160.265,63 € 521.324,05 €
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TABELLA RIASSUNTIVA COSTI DELLA SICUREZZA 

 

 

LIVELLO 

PROGETTO
AREA DI INTERVENTO CANTIERE

IMPORTO COSTI 

SICUREZZA

PD
01_CORTE 1 - EX EDIFICIO 2 (DON 

STURZO) 
ex Don Sturzo 227.202,17 €          

PD

02_CORTE 2 - EX CAMPO DA CALCIO, EX 

PADIGLIONE XXV, EX LOCALE 

ACCESSORIO 

ex Campo da 

Calcio - ex Pad. 

XXV 

231.159,52 €          

PD
03_CORTE 3 - EX EDIFICIO 3 (CASA DI 

RIPOSO) 
 ex Casa di Riposo 183.428,67 €          

PD 04_RESIDENZA PADRE NINO 190.079,45 €          

PD
05_AMBULATORIO - EX EDIFICIO 5 

(PADIGLIONE PADRE SPIRITUALE) 

ex Padre 

Spirituale
49.911,32 €             

PD 06_RUDERE 73.989,99 €             

PD 07_CASTANEA 36.988,80 €             

PD
08_LOCALE TECNICO B - EX EDIFICIO 8 

(LOCALE TECNICO) 
ex Locale tecnico 43.752,60 €             

PD
09_SPOGLIATOIO A E CAMPO SPORTIVO - 

EX EDIFICIO 1 (PIRANDELLO) 
 ex Pirandello 38.128,07 €             

PD 10_CASTELLACCIO 190.138,11 €          

PD 11_AGGREGATO CASE 28.975,34 €             

PD
12_SPOGLIATOIO B – EX EDIFICIO 12 

(LOCALE ACCESSORIO) 

ex locale 

accessorio
40.394,27 €             

PD 13_GEOTECNICA 474.386,75 €          

TOTALE COSTI SICUREZZA 1.808.535,06 €      

TABELLA RIASSUNTIVA COSTI DELLA SICUREZZA

STRALCIATO

STRALCIATO

STRALCIATO

STRALCIATO
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