



Presidenza del Consiglio

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO
Per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina



Città Metropolitana di Messina


III[^] Direzione – Viabilità Metropolitana
2° Servizio – Distretto Costa Jonica

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano
viabile della S.P.A. 42 tratto compreso dal Km. 0 + 000 alla Contrada Mastrissa

PROGETTO ESECUTIVO
AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO 2018 (G.U.R.S. Parte I - n° 05 del 26/01/2018)

Elaborato:

Computo Metrico estimativo



VISTE E APPROVAZIONI
Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi
dell'art. 5, comma 3, L.R. n° 12/2011
PARERE N° 4 del 06/02/2018

Il R.U.P.
ING. R. BONANNO



Progettista e Direttore dei Lavori:
Ing. Giovanni LENTINI

Progettista e Direttore Operativo:
Geom. Giovanni PINTO

Progettista e Ispettore di Cantiere:
Geom. Domenico STORNANTI

Progettista:
Geom. Sergio CASTORINA

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Rosario BONANNO

Data

31 GEN. 2018

Il Dirigente F.F.:

Dr. Francesco ROCCAFORTE

**Agg. 2018
Tav. 02**

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale Agricola 42 di Mastrissa	1			227.140,49
Intervento dal Km. 0+000 alla Contrada Mastrissa	1	227.140,49		
Segnaletica stradale	3			2.959,00
SPA 42 di Contrada Mastrissa	3	2.959,00		
oneri sicurezza a sommare	4			4.103,06

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,687033% sui lavori)

€ 234.202,55

4.103,06

a detrarre

4.103,06

€ 4.103,06

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 230.099,49

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

[0.02*234202,55]

4.684,05

2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*234202,55]

51.524,56

3) Per versamento quota Autorità Vigilanza

225,00

4) Imprevisti e/o Arrotondamento

363,84

5) Per oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)

7.000,00

6) Per acquisto materiale di cui all'art. 36 Comma 2, Lettera a) del D. Leg. vo n° 50/2016

2.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

65.797,45

65.797,45

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 300.000,00

MESSINA li