



**Regione Siciliana**

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

**PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA**



**Città Metropolitana di Messina**


III<sup>^</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana

**SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA**

Opere di sostegno, contenimento versante dal km. 2+400 al km. 2+800 ed al km. 5+000 lungo la S.P. 25 Mandanici.

# PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: **QUADRO TECNICO ECONOMICO** ai fini della prevenzione dei rischi epidemiologici derivanti dalla diffusione del Covid19



Progettista :  
**Geom. Carmelo MAGGIOLOTI**

Progettista:  
**Geom. Pasquale CHIAIA**



Il Responsabile Unico del Procedimento:  
**Ing. Giovanni LENTINI**

Data  
**05 GIU. 2020**

Il Dirigente:  
**Ing. Armando CAPPADONIA**

**Tav. 04BIS**

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 25 di Mandanici	1			313.767,54
Tratto individuato in prossimità del Km. 2+400 e successivi	1	246.434,95		
Tratto successivo in prossimità del Km. 5+000 ed altri	2	67.332,59		
Costi della sicurezza a sommare	4			7.658,28
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 321.425,82
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,382596% sui lavori)				7.658,28
a detrarre				7.658,28 €
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 313.767,54
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,016*321425,82]				5.142,81
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*321425,82]				70.713,68
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza				225,00
4) Imprevisti e/o Arrotondamento				220,28
5) Per oneri di conferimento in discarica				1.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				77.301,77 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ <b>398.727,59</b>

MESSINA lì