



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

## III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

### PROGETTO ESECUTIVO

Art.23 comma 8 del D.L.gs n.50/2016

Progetto: D.M. M.I.T. n. 49 del 16/02/2018 – Annualità 2022:  
“Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di  
sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità”.

**CODICE : 03601.19.ME**

**C.U.P.: B97H18004470001**

PROGETTO AGGIORNATO AL PREZZIARIO REGIONALE 2022

(Decreto Ass. Reg. Infrastrutture n° 17 del 29.06.2022)

**Elaborati:**

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. RELAZIONE TECNICA</li><li>2. ELENCO PREZZI UNITARI</li><li>3. ANALISI PREZZI</li><li>4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</li><li>5. <b>QUADRO ECONOMICO</b></li><li>6. CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO</li><li>7. SCHEMA DI CONTRATTO</li><li>8. STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)</li><li>9. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA</li><li>10. PLANIMETRIE</li><li>11. PARTICOLARI COSTRUTTIVI</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>12. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</li><li>13. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</li><li>14. PIANO DI MANUTENZIONE</li><li>15. CATEGORIA PREVALENTE</li></ol> |
|--|---|

--MESSINA, 13.07.2022

**I PROGETTISTI:**

Ing. Rosario BONANNO .....

Geom. Rosario CANNAVO' .....

Geom. C. Gaetano MAGGIOLOTI .....

**VISTI E APPROVAZIONI**

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi  
dell'art. 5 comma 3 L.R. n.12/2011 così come  
modificato dall'art. 24 L.R. 8/2016.

**PARERE n° 32 del 13.07.2022**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ing. Giovanni LENTINI



RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
LAVORI A MISURA	1			708.707,95
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. N. 50 DI CASTANEA	1		415.791,89	
Opere di salvaguardia	1	154.057,66		
Pavimentazione stradale	3	66.208,00		
Segnaletica stradale	3	5.299,90		
Opere d'arte	4	147.748,22		
Lavori di bonifica della scarpata a monte alla progr. km 1+425 dx, mediante disgaggio e posa in opera di rete con ancoraggi e funi d'acciaio	9	42.478,11		
PER LAVORI DI FINITURA NON SUSCETTIBILI DI MISURAZIONE LUNGO LE SS.PP. N.50 E N. 51, QUALI SVUOTAMENTO DELLE RETI PARAMASSI, PULITURE DEI MARGINI STRADALI, DI CUNETTE E POZZETTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, RIMOZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE, ETC..	10		8.456,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. N. 51 DI SALICE	11		284.460,06	
Opere di salvaguardia	11	60.095,39		
Pavimentazione stradale	11	69.963,13		
Segnaletica stradale				
Lavori di bonifica del costone roccioso alle progr. km 0+015 dx, 2+445 dx e 3+310 sx mediante disgaggio e posa in opera di reti con ancoraggi e funi d'acciaio	12	154.401,54		
<b>COSTI SICUREZZA A SOMMARE</b>	15			38.390,34
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				€ 747.098,29
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5,138593% sui lavori)			38.390,34	
a detrarre			38.390,34	€ 38.390,34
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 708.707,95
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA su lavori [rl*0,22]			164.361,62	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) [rl*0,02]			14.941,97	
Spese per contributo ANAC			375,00	
Oneri di conferimento a discarica			10.500,00	
Imprevisti e arrotondamento			323,12	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			190.501,71	€ 190.501,71
<b>IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto</b>				€ <b>937.600,00</b>

lì 13/07/2022

I Progettisti