

ANNUALITA' 2021



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018: "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana

SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la S.P. 11 del Secondo Ufficio Viabilità (Annualità 2021).

COD: 03597.19.ME

C.U.P: B27H18003880001

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:


QUADRO TECNICO ECONOMICO



Progettisti:

Geom. Giovanni PINTO
Giovanni PINTO

Geom. Pasquale CHIAIA
Pasquale CHIAIA



Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giovanni LENTINI

Data

Aprile 2021

Il Dirigente:

Ing. Armando CAPPADONIA

Tav. 06

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi sulla strada provinciale n° 11 di Mongiuffi.	1			699.865,84
Intervento dal Km. 0+000 al Km. 3+100 circa (Bivio S.P. 13)	1	174.732,64		
Intervento dal Km. 3+100 circa in prossimità del bivio per la S.P. 13 al Km. 4+500: allargamento sede stradale con muro H = 1.00	2	115.460,58		
Intervento al Km. 4+500 in prossimità della galleria Postoleone: convogliamento	3	42.466,72		
Intervento al Km. 4+900: rifacimento parapetti	4	4.708,03		
Intervento al Km. 5+300: sistemazione invito	5	1.524,94		
Intervento al Km. 5+800: convogliamento acque meteoriche e barriera di sicurezza	6	24.384,32		
Intervento al Km. 6+000: realizzazione grata con scatolare	7	24.641,78		
Intervento al Km. 7+700 (bivio Madonna della Libera): convogliamento acque meteoriche	9	6.677,20		
Intervento sul tratto dal Km. 8+000 circa della S.P. 11 compreso tra Melia - Mongiuffi - Bivio S.P. 14: parapetti e barriera di protezione	10	183.334,97		
Intervento al Km. 8+100: allargamento prima curva	11	20.278,30		
Intervento al Km. 8+950: convogliamento acque meteoriche	12	23.914,18		
Intervento al Km. 9+150: allargamento seconda curva	13	22.660,90		
Intervento al Km. 10+700: realizzazione grata con scatolare	14	10.991,06		
Intervento al Km. 10+900: sistemazione grata	15	1.456,20		
Intervento per la pulizia dell'intera S.P. 11	15	42.634,02		
COSTI SICUREZZA A SOMMARE	17			31.079,68
SOMMANO I LAVORI			€	730.945,52
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (4,251983% sui lavori)			31.079,68	
a detrarre			31.079,68	€ 31.079,68
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 699.865,84
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,02*730945,52]			14.618,91	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*730945,52]			160.808,01	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			375,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			852,56	
5) Per oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)			30.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			206.654,48	€ 206.654,48
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 937.600,00

MESSINA lì 05/04/2021