



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

## 3<sup>a</sup> DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

### PROGETTO ESECUTIVO

Art.23 comma 8 del D.Lgs n.50/2016

**INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA  
"Lavori di ripristino sede stradale - consolidamento  
corticale S.P.A. Falcone - S. Barbara".**

**AGGIORNATO AL D.P.C.M. 26.04.2020 "EMERGENZA COVID-19"**

Messina ..... **16.10.2020**

**Elaborati:**

1. RELAZIONE TECNICA
2. PLANIMETRIE
3. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
4. ANALISI PREZZI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
7. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA

8. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- 9. QUADRO ECONOMICO**
10. ELENCO PREZZI UNITARI
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
12. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
13. PIANO DI MANUTENZIONE

Messina .....

**I PROGETTISTI:**

Ing. A. SCIUTTERI

Geom. R. COPPOLA

Geom. M. CANNAVO

**VISTI E APPROVAZIONI**

Approvazione in linea tecnica dei R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n.12/2011 così come modificato dall'art.24 L.R. 8/2016

**PARERE n° 25 del 20/05/2018**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Anna CHIOFALO

# INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA “Lavori di ripristino sede stradale – consolidamento corticale S.P.A. Falcone - S. Barbara”.

## QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

### A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€	1 080 909,14	
<b>A.2 - Oneri non soggetti a ribasso contrattuale:</b>			
A.2.1 Costi di Sicurezza da PSG	€	36 340,86	
A.2.2 Costi di Sicurezza anti contagio COVID-19	€	14 265,68	
<b>Totale oneri non soggetti a ribasso contrattuale</b>	€	50 606,54	€ 50 606,54
<b>Totale lavori</b>	€		<b>€ 1 131 515,68</b>

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%	€	248 933,45	
B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006	€	18 104,25	
B.3 - Per accantonamenti (art.205 Dlgs 50/2016)	€	2 517,50	
B.4- Per prove di laboratorio ed indagini	€	5 000,00	
B.5- per contributo ANAC	€	600,00	
B.6- Per imprevisti ed arrotondamenti	€	37 625,62	
B.7- Per oneri conferimento a discarica	€	44 000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€		<b>€ 356 780,82</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	€		<b>€ 1 488 296,50</b>