



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE "VIABILITÀ METROPOLITANA"

PROGETTO ESECUTIVO

(Art.23 comma 8 del D.L.gs n.50/2016)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n. 115 Tripiciana".

C.U.P.: B27H17000620001

AGGIORNATO AL D.P.C.M. 26.04.2020 "EMERGENZA COVID-19"

Elaborati:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. RELAZIONE TECNICA2. COROGRAFIE3. PLANIMETRIE4. SEZIONI TRASVERSALI5. PARTICOLARI COSTRUTTIVI6. ANALISI NUOVI PREZZI7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO8. STIMA OAP (Oneri Aziendali Presunti) | <ol style="list-style-type: none">9. STIMA ONERI DELLA SICUREZZA10. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA11. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI12. QUADRO ECONOMICO13. ELENCO PREZZI14. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CON SCHEMA DI CONTRATTO15. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO16. PIANO DI MANUTENZIONE |
|---|--|

MESSINA : 14 Luglio 2020

PROGETTISTI :

Ing. A. SCIUTTERI

Geom. R. COPPOLA

Geom. M. QUARTO

Geom. O. TRIMARCHI

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n.12/2011 così come modificato dall'art.24 L.R. 8/2016

PARERE n° 38 del 20 LUG. 2020

IL R.U.P.
Ing. Anna CHIOFALO

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori a base d'asta		€	957.000,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	27.134,62	
A.3 - Importo per attuazione piano di sicurezza non soggetto a ribasso per aggiornamento al D.P.C.M. 26/04/2020 (COVID-19)	€	14.808,31	
Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€	41.942,93	€ 41.942,93
Totale lavori originali			€ 998.942,93

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	219.767,44	
B.2 - Per spese di pubblicita	€	10.000,00	
B.3 - Per contributo A.V.C.P.	€	375,00	
B.4 - Oneri conferimento in discarica	€	35.000,00	
B.5 - Spese tecniche	€	19.978,86	
B.6 - Indagini di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€	4.000,00	
B.7- Spese per assicurazione obbligatoria (comma 4 art.11 LR 7/2002)	€	998,94	
B.8- Imprevisti e arrotondamenti	€	10.936,82	
Totale somme a disposizione			€ 301.057,07
IMPORTO TOTALE			€ 1.300.000,00