



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE – ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

N. 32/III Dir.

Messina, 13.07.2022

Progetto: Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018: “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1 commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n° 205 – *Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità*”. (Annualità 2022) COD.: 03601.19.ME - C.U.P: B97H18004470001.

Approvazione in linea tecnica, secondo l’art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011

PREMESSO

che con Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018 sono stati finanziati gli interventi relativi al programma straordinario di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1 commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n° 205, fra i quali l’intervento indicato in oggetto, per un importo complessivo di €. 744.073,21;

che in virtù della pubblicazione del nuovo prezzario regionale di cui al Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29.06.2022, si è provveduto all’aggiornamento del progetto;

che il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto in data 13.07.2022 dall’Ing. Rosario BONANNO e dai Geomm. Rosario CANNAVO’ e C. Gaetano MAGGIOLATI;

che ai fini dell’acquisizione dei pareri degli Enti preposti, si è convocata conferenza dei servizi con nota n° 7421 in data 08.03.2022 acquisendo il parere rilasciato dal Comando del Corpo Forestale, con nota in data 16/03/2022 prot. n° 23232, introitata la protocollo della città Metropolitana di Messina in data 18.03.2022 al n° 9002;

che gli interventi previsti nel presente progetto ricadono lungo le SS.PP. ricadenti nel presente servizio viabilità, per cui vengono di seguito esplicitati separatamente i vincoli insistenti nelle due zone: le zone limitrofe alla strada provinciale sono soggette al vincolo sismico, idrogeologico e paesaggistico: per il vincolo sismico, al momento non sono previste opere in c.a. che necessitano dello scioglimento del suddetto vincolo; eventuali esigenze in corso d’opera saranno regolamentate di volta in volta, provvedendo alla redazione dei calcoli delle indagini geognostiche se necessarie, e delle relazioni geologiche; per il vincolo idrogeologico, il relativo nulla osta è stato acquisito come sopra indicato, anche se al momento, le lavorazioni riguardano le immediate vicinanze e pertinenze della sede stradale, con lievi e modesti movimenti di terra che comunque sono stati autorizzati con il provvedimento sopra indicato.

Per il vincolo paesaggistico, gli interventi in progetto rispettano le previsioni di cui al D.P.R. n° 31 del 13/02/2017 art. 2, comma 1 – Allegato A, punto A.13 (*regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), così come recepito dalla Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali ed Ambientali con D.A. n° 3000 del 30/06/2017, per i quali gli interventi ed opere da realizzare in aree vincolate, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

che con verbali del 13.07.2022, si è proceduto alla verifica di cui all'art. 45 del D.P.R. n° 207/2010 e successivamente in pari data alla validazione del R.U.P., ai sensi dell'art. 55 dello stesso decreto;
che è in corso la conferma di nomina del sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI, R.U.P. dell'intervento in oggetto;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 5, comma 3, della L.R. n° 12/2011 è del responsabile del procedimento.

VISTO

L'aggiornamento del succitato progetto, redatto in data 13.07.2022, dell'importo complessivo di €. 937.600,00, così ripartito:

LAVORI A MISURA	1			708.707,95
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. N. 50 DI CASTANEA	1		4 15.791,89	
Opere di salvaguardia	1	154.057,66		
Pavimentazione stradale	3	66.208,00		
Segnaletica stradale	3	5.299,90		
Opere d'arte	4	147.748,22		
Lavori di bonifica della scarpa a monte alla progr. km 11+425 dx, mediante disaggio e posa in opera di rete con ancoraggi e funi d'acciaio	9	42.478,11		
PER LAVORI DI FINITURA NON SUSCETTIBILI DI MISURAZIONE LUNGO LE SS.PP. N.50 E N. 51, QUALI SVUOTAMENTO DELLE RETI PARAMASSI, PULITURE DEI MARGINI STRADALI, DI CUNETTE E POZZETTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, RIMOZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE, ETC..	10		8.456,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. N. 51 DI SALICE	11		284.460,06	
Opere di salvaguardia	11	60.095,39		
Pavimentazione stradale	11	69.963,13		
Segnaletica stradale				
Lavori di bonifica del costone roccioso alle progr. km 0+015 dx, 2+445 dx e 3+310 sx mediante disaggio e posa in opera di reti con ancoraggi e funi d'acciaio	12	154.401,54		
COSTI SICUREZZA A SOMMARE	15			38.390,34
SOMMANO I LAVORI				€ 747.098,29
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5,138593% sui lavori)			38.390,34	
a detrarre			38.390,34	€ 38.390,34
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 708.707,95
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori [rl*0,22]			164.361,62	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) [rl*0,02]			14.941,97	
Spese per contributo ANAC			375,00	
Oneri di conferimento a discarica			10.500,00	
Imprevisti e arrotondamento			323,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			190.501,71	€ 190.501,71
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto				€ 937.600,00



CONSIDERATO

che il progetto si propone di migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP., del Primo Ufficio Viabilità, con la realizzazione di adeguate opere di rifacimento del corpo stradale, realizzazioni di protezioni laterali con nuovi parapetti in cls, collocazione di barriere di protezione, segnaletica orizzontale e verticale;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i prezzi applicati sono tratti dal prezzario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, anno 2022 (D.A. n° 17 del 29.06.2022), con l'estensione per ciò che riguarda le previsioni delle misure di prevenzione del rischio derivante dal Covid 19, ed in mancanza, ricavati da analisi;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che il progetto è stato redatto in conformità all'art. 23 comma 8 del D.lgs n° 50/2016, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI responsabile del Servizio Progettazione Stradale-Zona Omogenea Jonica-Alcantara è responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica dei progetti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n° 12/2011,

E' DEL PARERE

che il progetto esecutivo finanziato con Decreto Ministeriale n° 49 del 16 febbraio 2018 e denominato **“Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità, (Annualità 2022)**, redatto in data 13.07.2022 dall'Ing. Rosario Bonanno e dai Geomm. Rosario Cannavò e C. Gaetano Maggioloti, sia meritevole di approvazione con importo complessivo pari ad €. 937.600,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni LENTINI

