

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO

<b>Lavori a base d'asta</b>	(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 13.356,29 e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 229.823,94 entrambi soggetti a ribasso d'asta)	€	747.423,61
<b>Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19</b>	(Non soggetti a ribasso d'asta)	€	9.371,08
<b>Oneri sicurezza da P.S.C.</b>	(Non soggetti a ribasso d'asta)	€	17.576,39
<b>A) Importo complessivo lavori</b>		€	<b>774.371,08</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
a)	I.V.A. 22% sui lavori	= €	170.361,64
b)	Per spese di progettazione interna 2 %	= €	15.487,42
c)	Per assicurazione progettisti e RUP	= €	1.161,56
d)	Per oneri smaltimento compreso IVA	= €	10.000,00
f)	Per forniture e servizi	= €	7.743,71
g)	Per contributo A.N.A.C.	= €	375,00
h)	per spese pubblicità gara	= €	6.000,00
l)	Per imprevisti	= €	6.499,59
l)	per accordi bonari e/o indennizzi a privati	= €	6.000,00
m)	per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	= €	2.000,00
<b>SOMMANO</b>		€	<b>225.628,92</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		€	<b>1.000.000,00</b>

Messina, li 09/06/2020

I Progettisti:

Geom. Carmelo MANGANO



Geom. Antonino LETIZIA



VISTO: Il R.U.P.

Ing. Rosario Bonanno

