



**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**3<sup>^</sup> Direzione - viabilità metropolitana**

**Strada a scorrimento veloce Patti (A20)-S.  
Piero Patti completamento 2° lotto comprendente  
i lavori per la sicurezza a completamento del  
1° e 2° lotto**

TAV. ALL. n° :

**8**

OGGETTO :

**QUADRO ECONOMICO**

SCALA :

MESSINA

PROGETTISTI :

Ing. Antonino SCIUTTERI

geom. Roberto COPPOLA

**VISTI E APPROVAZIONI**

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi  
dell'art.5 comma 3 L.R. n.12/2011

**PARERE n°..... del .....**

**IL R.U.P**

*(Arch. Francesco ORSI)*

# Strada a scorrimento veloce Patti (A20)-S.Piero Patti completamento 2° lotto comprendente i lavori per la sicurezza a completamento del 1° e 2° lotto

## QUADRO ECONOMICO

### A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori a base d'asta	€	578 627,60
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	6 922,40
<b>Totale lavori originali</b>	<b>€</b>	<b>585 550,00</b>

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	128 821,00
B.2 - per spese di pubblicità	€	8 000,00
B.3 - per contributo A.V.C.P.	€	375,00
B.4 - Oneri conferimento in discarica	€	6 000,00
B.5 - spese tecniche	€	11 711,00
B.6 - indagini di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€	5 000,00
B.7- Spese per assicurazione obbligatoria ( comma 4 art.11 LR 7/2002)	€	1 756,65
B.8- Spese per accantonamenti (il 2,5% sull'importo dei lavori)	€	14 638,75
B.9- Imprevisti e arrotondamenti (il 2,5% sull'importo dei lavori)	€	14 647,60
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>190 950,00</b>

**IMPORTO TOTALE** € **776 500,00**

I PROGETTISTI