



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

DECRETO INTERASSESSORIALE N° 159 DEL 10/06/2020

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 135, 136, 138, 144, 146 E DELLE SS.PP.AA. 222 (SANT'ANGELO DI BROLO) E 357 (UCRIA).-

CUP: B17H21006090002

Importo complessivo intervento: € 400.000,00 -

PROGETTO ESECUTIVO

Art.23 comma 8 del D.L.gs n.50/2016

ALLEGATI :

- ☐ 01 RELAZIONE TECNICA
- ☐ 02 ELABORATI GRAFICI
- ☐ 03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- ☐ 04 ANALISI PREZZI
- ☐ 05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ 06 STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
- ☐ 07 STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
- ☐ 08 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- ☒ 09 QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
- ☐ 10 ELENCO PREZZI UNITARI
- ☐ 11 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- ☐ 12 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ☐ 13 PIANO DI MANUTENZIONE

MESSINA, 08/11/2021

Aggiornato nei prezzi in data 04/02/2022

PROGETTISTI :

Geom. Antonino SAVIO

Geom. Sebastiano MUFALE

Geom. Ferdinando PULLELLA

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. n. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016

PARERE n° 05 del 08 FEB 2022

IL R.U.P.

(Ing. Anna CHIOFALO)

DECRETO INTERASSESSORIALE N° 159 DEL 10/06/2020
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DEI
LIVELLI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 135, 136, 138, 144, 146 E DELLE SS.PP.AA. 222
(SANT'ANGELO DI BROLO) E 357 (UCRIA)

CUP B17H21006090002

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Importo LAVORI:

1) Importo lavori da assoggettare al ribasso d'asta	€ 280.000,00
2) Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 12.000,00
3) Importo netto Lavori e Sicurezza	€ 292.000,00

B) Somme a disposizione :

1) - I.V.A. sui Lavori (22 % di A3)	€ 64.240,00
2) - Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 4.672,00
3) - Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A.	€ 15.000,00
4) - Spese pubblicità e arrotondamento	€ 3.500,00
5) - Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 8.600,00
6) - Versamento ANAC	€ 225,00
7) - Imprevisti e arrotondamento	€ 11.763,00
Sommano a disposizione	€ 108.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 400.000,00

Geom. Antonino Savio

I PROGETTISTI

Geom. Sebastiano Mufale

Geom. Ferdinando Pullella