

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 2° Ufficio Viabilità

MASTERPLAN	DELIBERA C.I.P.E. 26/2016
Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina	

C.I.G. :	C.U.P. : B17H17000580001
-----------------	---------------------------------

PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE E FURNARI PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA MILAZZO-PORTOROSA E MARINELLO
---------------------------	--

ALLEGATI :	<ol style="list-style-type: none"> 1. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 2. ELABORATI GRAFICI : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Tavola di inquadramento territoriale su base aerofotogrammetrica 2.2 Corografia 2.3 Planimetrie strade interessate dai lavori: <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1 Comune di Terme Vigliatore 2.3.2 Comune di Furnari 2.4 Specifica SS.PP. da Stradario della Città Metropolitana 3. ANALISI DEI PREZZI 4. ELENCO PREZZI 	<ol style="list-style-type: none"> 5. COSTI SICUREZZA 6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 7. CALCOLO COSTI MANODOPERA 8. SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE 9. QUADRO TECNICO ECONOMICO 10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA 11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 12. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 13. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 14. SCHEMA DI CONTRATTO
-------------------	---	---

ALLEGATO 9	QUADRO TECNICO ECONOMICO Aggiornato con costi sicurezza anti contagio COVID-19
-------------------	--

Messina, li **23 gennaio 2018** (aggiornato ai costi anti contagio COVID-19 il 21/12/2020)

<p>Gruppo di Progettazione : Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Ing. Anna CHIOFALO</p>  <p>Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Sebastiano MUFALE</p>  <p>Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Sergio CASTORINA</p> 	<p>Visti ed Approvazioni :</p> <p>Il R.U.P. , visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., approva il Progetto Esecutivo in oggetto per l'importo di € 1.500.000,00</p> <p>Parere n. 17 del 10.05.2019</p> <p style="text-align: center;">IL R.U.P. Ing. Anna CHIOFALO</p> 
<p>Visto : Il R.U.P. Ing. Anna CHIOFALO</p> 	

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
LAVORI - Scavi, scarificazione, pavimentazione stradale	6		882.311,86	
LAVORI - Barriera di sicurezza e segnaletica stradale	10		233.427,29	
LAVORI - Condotta acque meteoriche S.P. 99 di Tonnarella ed attraversamento S.P. 111 di Frassini	13		31.534,89	
SICUREZZA - Costi della sicurezza (agg. COVID-19)	17		17.114,99	
A) SOMMANO I LAVORI				€ 1.164.389,03
Oneri sicurezza inclusi nei lavori			17.114,99	
a detrarre			<u>17.114,99</u>	€ 17.114,99
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO				€ 1.147.274,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) il 2%			23.287,78	
IVA su lavori il 22%			256.165,59	
Imprevisti			5.967,47	
Spese per notifiche			375,00	
Versamento ANAC			600,00	
Oneri verifica del progetto (art. 26, c.5, d.lgs. 50/2016)			7.259,84	
Oneri di conferimento a discarica			7.000,00	
Per pubblicazione e spese gara			5.000,00	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)			6.955,29	
Spese per commissioni gara			10.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo			10.000,00	
Per estirpazione e trapianto o abbattimento alberi lungo la S.P. 101 del Russo			3.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			335.610,97	335.610,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 1.500.000,00

MESSINA li 21/12/2020

I Progettisti