



Città Metropolitana di Messina  
3<sup>a</sup> Direzione - Viabilità Metropolitana

**ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E  
MOBILITA'**  
**INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA  
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ)  
II° ATTO INTEGRATIVO**

PROGETTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLA CIRCOLAZIONE AL  
Km 12+200 DELLA SP.140 "SANTANGIOLESE" – MURO PERICOLANTE E  
CONSOLIDAMENTO CORTICALE- NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  
SANT'ANGELO DI BROLO (ME)  
**(ORDINANZA N.22/14)**  
**AGGIORNATO AL D.P.C.M 26.04.2020 "EMERGENZA COVID-19"**

MESSINA : 1 giugno 2020

ALLEGATI :

RELAZIONE TECNICA  
PLANIMETRIE  
SEZIONI TRASVERSALI  
PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
ANALISI NUOVI PREZZI  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)  
STIMA COSTI DELLA MANODOPERA  
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
● QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA  
ELENCO PREZZI UNITARI  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO  
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
PIANO DI MANUTENZIONE

MESSINA : 20 gennaio 2018

PROGETTISTI :

Ing. Antonino SCIUTTERI

Geom. Roberto COPPOLA

Geom. Michele QUARTO

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi  
dell'art.5 comma 3 L.R. n.12/2011 così come  
modificato dall'art.24 L.R. 8/2016

**PARERE n° 10 del 07.03.2019**

IL R.U.P.

# LAVORI SP. 140 Km 12+500 SANT'ANGELO DI BROLO

## QUADRO ECONOMICO

### A - LAVORI A MISURA

A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta contrattuale		<b>732.191,64 €</b>
A.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale		
A.2.1	Costi di Sicurezza da PSG	15.608,36 €	
A.2.2	Costi di Sicurezza anti COVID	8.912,00 €	
	Totale Costi non soggetti a ribasso d'asta	<u>24.520,36 €</u>	<b>24.520,36 €</b>
A.3			<b>756.712,00 €</b>

### B - SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	IVA 22%	166.476,64 €	
B.2	Incentivi su funzioni tecniche ed amministrative esecuzione appalto (art, 113 Dec Lgs 50/2016) = 0,80*2% di A.3	12.107,39 €	
B.3	imprevisti ed arrotondamenti	18.283,17 €	
B.4	Oneri conferimento discarica	9.000,00 €	
B.5	Assicurazione Progettisti DL e RUP	1.500,00 €	
B.6	Spese accantonamento (art. 205 Dec Lgs 20/2016)	22.434,00 €	
B.7	Contributi ANAC (sospeso fino a dic 2020)	- €	
B.8	Prove sui materiali a carico dell'amministrazione	<u>3.000,00 €</u>	
	<b>Sommano a disposizione</b>	232.801,20 €	232.801,20 €
	<b>Importo TOTALE PROGETTO come da D.D. 481 del 16/04/2018</b>		<b><u>989.513,20 €</u></b>