



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IV Dipartimento

Coordinamento Piano Strade – Viabilità II Distretto

Oggetto: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici-Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile. Progetto esecutivo.

VERBALE DI VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE

(Art. 21, commi 1-bis e 1-bis1, della l. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 7/2002, ss.mm.ii.)

L'anno duemilaundici il giorno venti del mese di aprile, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità 2° Distretto, nella qualità di Responsabile del procedimento e Presidente di gara, ha convocato i sottoelencati dipendenti che costituiscono la commissione, presieduta dallo scrivente, per la verifica di congruità delle offerte presentate in occasione dello svolgimento della gara, in data 31 marzo 2011, dei lavori indicati in oggetto:

- Ing. Rosario Bonanno,
- Ing. Giuseppe Lo Presti,
- Ing. Antonino Sciutteri,
- Geom. Antonino Letizia.

Premesso:

che con nota n° 12517 del 1 aprile 2011, si sono invitate le seguenti imprese, offerenti, in ordine decrescente, il maggior ribasso, a presentare le giustificazioni relative alle voci di prezzo:

1. *Bosco S.r.l. ribasso 48,9059%;*
2. *Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. ribasso 47,325%;*
3. *In. Co.Ter. S.p.a. ribasso 46,5551%;*
4. *P.P.P. S.r.l. ribasso 45,9991%;*
5. *Raggruppamento temporaneo d'Imprese Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l., ribasso 43,1529%;*

che, come stabilito dall'art. 21, comma 1-bis1, della l. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 7/2002, ss.mm.ii, si è proceduto alla verifica della prima migliore offerta, relativa all'impresa Bosco S.r.l.;

tutto ciò premesso, la commissione ha determinato la necessità di richiedere alla stessa le seguenti integrazioni:

1. occorre acquisire tutto quanto richiesto con nota citata in premessa;
2. in relazione alla dichiarazione dell'impresa circa il possesso degli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, di calcestruzzi e di impianto di frantumazione inerti :
 - giustificazione del prezzo dei conglomerati cementizi prodotti in cantiere e dimostrazione del rispetto del D.M. 14/1/2008, punto 11.2;
 - giustificazione del prezzo del ferro tondino lavorato, attraverso preventivi dei fornitori, e presentazione della relativa certificazione;
 - giustificazione del prezzo dei conglomerati bituminosi, con certificazione dell'impianto (appare non congrua la spesa del trasporto e posa in opera dei conglomerati bituminosi provenienti dall'impianto di produzione sito in Favara).

La Commissione:



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IV Dipartimento

Coordinamento Piano Strade – Viabilità II Distretto

Oggetto: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici-Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile. Progetto esecutivo.

VERBALE DI VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE N. 2

(Art. 21, commi 1-bis e 1-bis1, della l. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 7/2002, ss.mm.ii.)

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di maggio, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità 2° Distretto, nella qualità di Responsabile del procedimento e Presidente di gara, ha convocato i sottoelencati dipendenti che costituiscono la commissione, presieduta dallo scrivente, per la verifica di congruità delle offerte presentate in occasione dello svolgimento della gara, in data 31 marzo 2011, dei lavori indicati in oggetto:

- Ing. Rosario Bonanno, componente;
- Ing. Giuseppe Lo Presti, componente e verbalizzante;
- Ing. Antonino Sciutteri, componente;
- Geom. Antonino Letizia, assente.

Premesso

che con nota n° 12517 del 1 aprile 2011, si sono invitate le seguenti imprese, offerenti, in ordine decrescente, il maggior ribasso, a presentare le giustificazioni relative alle voci di prezzo:

1. *Bosco S.r.l. ribasso 48,9059%;*
2. *Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. ribasso 47,325%;*
3. *In. Co.Ter. S.p.a. ribasso 46,5551%;*
4. *P.P.P. S.r.l. ribasso 45,9991%;*
5. *Raggruppamento temporaneo d'Imprese Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l., ribasso 43,1529%;*

che, come stabilito dall'art. 21, comma 1-bis1, della l. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 7/2002, ss.mm.ii, si è proceduto alla verifica della prima migliore offerta, relativa all'impresa Bosco S.r.l.;

che con nota n° 15321/11 del 22/04/2011, ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis, del D.Leg. 12 aprile 2006, N. 163, sono state chieste delle integrazioni ritenute pertinenti da presentare entro le ore 11,00 del 26/04/2011;

che, a seguito dell'osservazione dell'impresa Bosco sul periodo festivo (Pasqua), con successiva nota, n° 15575/11 del 26/04/2011, lo stesso termine è stato protratto alle ore 12.00 del 02.05.2011;

considerato

che anche l'ulteriore termine è trascorso inutilmente;

che la malattia accusata dal rappresentante legale dell'impresa Bosco (come comunicata via fax) non impediva la presentazione a questo Ufficio della documentazione necessaria per escludere l'incongruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis, del D.Leg. 12 aprile 2006, N. 163;

tutto ciò premesso e considerato, la commissione è pervenuta alla decisione di escludere dalla gara l'impresa Bosco S.r.l., rimanendo anomala la relativa offerta,.

Pertanto, come stabilito dall'art. 88, comma 7, del D.Leg. 12 aprile 2006, N. 163, si è sottoposto a verifica la successiva migliore offerta: ***Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. ribasso 47,325%***.

Tale verifica ha determinato la necessità di richiedere alla stessa ditta le seguenti integrazioni:

1. occorre acquisire tutto quanto richiesto con la nota n° 12517 del 1 aprile 2011;
2. giustificazione del prezzo dei conglomerati cementizi, con particolare riferimento all'assenza delle voci relative al trasporto e alla posa in opera;
3. giustificazione del prezzo del ferro tondino lavorato, attraverso preventivi, e presentazione della relativa attestazione del fornitore;
4. giustificazione del prezzo dei conglomerati bituminosi, con particolare riferimento all'assenza delle voci relative al trasporto e alla posa in opera;
5. giustificazione dei prezzi relativi agli scavi e alle demolizioni, con particolare riferimento alla resa oraria dei mezzi d'opera impiegati.

La Commissione:



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IV Dipartimento

Coordinamento Piano Strade – Viabilità II Distretto

Oggetto: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici-Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile. Progetto esecutivo.

VERBALE DI VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE N. 3

(Art. 21, commi 1-bis e 1-bis1, della l. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 7/2002, ss.mm.ii.)

L'anno duemilaundici il giorno undici del mese di maggio, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità 2° Distretto, nella qualità di Responsabile del procedimento e Presidente di gara, ha convocato i sottoelencati dipendenti che costituiscono la commissione, presieduta dallo scrivente, per la verifica di congruità delle offerte presentate in occasione dello svolgimento della gara, in data 31 marzo 2011, dei lavori indicati in oggetto:

- Ing. Rosario Bonanno, componente;
- Ing. Giuseppe Lo Presti, componente e verbalizzante;
- Ing. Antonino Sciutteri, componente;
- Geom. Antonino Letizia, componente.

Premesso

che con nota n° 16531 del 4 maggio 2011 è stato chiesto all'impresa *Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a.*, con sede in S.Agata Militello, via Campidoglio, 73, di produrre le integrazioni alla giustificazione dei prezzi dichiarati in data 20 aprile 2011;

che dall'esame della documentazione integrativa, comprensiva delle offerte commerciali, è risultato che i prezzi predetti risultano, nel loro complesso, giustificati e compatibili con la esecuzione dei lavori a regola d'arte, come espressamente dichiarato dalla medesima impresa.

Tutto ciò premesso, la commissione propone di affidare la esecuzione delle opere in oggetto all'impresa *Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a.*, con sede in S.Agata Militello, via Campidoglio, 73, con il ribasso percentuale del 47,325.

La Commissione: