



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

EDILIZIA SCOLASTICA

Comune di S. Teresa Riva (ME)
Costruzione di un edificio scolastico da adibire a
Liceo Scientifico "C. Caminiti",
stralcio funzionale aule, laboratori e uffici

Adeguamento al Nuovo Codice Appalti
Dlgs 50/16 e s.m.i. e al Prezzario Regionale 2019

11 MAR. 2019

RELAZIONE TECNICA

INTEGRAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI : Ufficio Edilizia Scolastica

IDUT Arch. Domenico CALARCO

IDUT Geom. Giuseppe PALELLA

Istr. Tec. Geom Fortunato CHIESINI

Istr. Tec. Geom. Giovanni MARTINO

TAV. 1/A

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

Geom. Nicolò ANNA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giacomo RUSSO

Visti ed Approvazioni:

SI APPROVA IN LINEA TECNICA
n° 22 DEL 02 AGO. 2019

RELAZIONE TECNICA

INTEGRAZIONE

La presente **integrazione** alla relazione tecnica illustrativa si riferisce alla realizzazione del progetto esecutivo del nuovo edificio scolastico da adibire a Liceo Scientifico "C. Caminiti", stralcio funzionale aule, laboratorio e uffici, nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME).

Si rende noto che il progetto oggetto del finanziamento è stato adeguato al nuovo Codice degli Appalti, DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, ed il computo dei lavori rimodulato secondo il Nuovo Prezzario Regionale 2018, pubblicato il 26.01.2018 GURS n°5.

Fermo restando che tutte le scelte progettuali resteranno confermate, quindi che non subiranno alcuna modifica, ci si è resi conto che, una volta aggiornato il computo metrico dei lavori, la somma totale dei lavori e delle somme a disposizione dell'Amministrazione sono risultate maggiore del finanziamento in essere; pertanto, al fine di rientrare nella somma fissata, solo dopo aver consultato il Responsabile del Procedimento, i progettisti hanno proceduto a ridurre certune quantità di lavorazioni per l'esecuzione architettonica di alcuni ambienti specifici dell'edificio scolastico e di una parte relativa alla sistemazione esterna.

I progettisti, pur tuttavia ridimensionando i costi di tali lavorazioni, comunque renderanno **fruibile e funzionale** nella quasi totalità l'intero plesso scolastico.

In particolare si sono stralciati alcune lavorazioni che si sarebbero dovute eseguire al secondo **piano denominato negli elaborati grafici di progetto "corpo C"**, nella cui area sarebbero dovute insistere due aule speciali delle dimensioni di circa mq75,00 un'aula delle dimensioni di mq100,00 circa e il corpo dei servizi igienico-sanitari.

Nel corpo denominato **"corpo A"** non verrà realizzato un ascensore anche se sarà confermata la predisposizione. Mentre nella parte della sistemazione esterna si è pensato di ridurre in minima parte l'impianto di illuminazione.

In esito a ciò nel non verranno eseguite le seguenti lavorazioni:

- pavimentazioni;
- rivestimenti;
- sanitari dei servizi igienici;
- intonaci interni;
- infissi interni;
- tinteggiature;
- controsoffitti;
- n°1 ascensore.

Relativamente alla sistemazione esterna, come già sopra evidenziato, verrà realizzato solo in parte. Si ridimensionerà l'impianto di distribuzione dell'illuminazione esterna; in particolare non verranno eseguite le seguenti lavorazioni:

- La fornitura e posa in opera di parte dei pali e dei corpi illuminanti per l'illuminazione pubblica;
- La fornitura e posa in opera di parte dei corpi illuminanti per le aree destinate a verde.

Per quanto riguarda tutte le opere murarie e gli impianti in genere verranno eseguite tutte le predisposizioni occorrenti e necessarie per poi rendere completo l'intero plesso in tutte le sue parti, attingendo le somme da un ulteriore futuro finanziamento o da somme proprie dell'Ente.

I Progettisti

Arch. Domenico CALARCO

Geom. Fortunato CHIESINI

Geom. Giovanni MARTINO

Geom. Giuseppe PALELLA

11 MAR 2003

