LAVORI DI S.U. LUNGO LA S.P. 85 AL KM. 0+450 E LUNGO LA S.P. 87 DI BAFIA AL KM. 1+100.- COMUNI DI BARCELLONA P.G. E CASTROREALE

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA				
A.1 - Importo complessivo lavori	€	234.572,87		
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.891,30		
A.3 - Importo lavori a base d'asta	€	230.681,57	€	230.681,57
A.4 - Ribasso d'asta del 20%			€	46.136,31
Importo dei lavori al netto			€	184.545,26
A.5 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso			€	3.891,30
Totale lavori complessivi al netto			€	**188.436,56**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 - IVA 22%	€	41.456,04		
B.2- Per acquisto materiale di consumo e arrotondamento	€	2.107,40		
Totale somme a disposizione			€	**43.563,44**
IMPORTO TOTALE			€	**232.000,00**