
Oggetto:

CUP: B45B22002170003 - CIG: 94418236D2

115.162,52€                 115.162,52€              
4.503,34€                     

110.659,18€                 

Somme a disposizione:
25.335,75€                   

incentivi per funzioni tecniche 2.303,25€                     
ANAC -€                               

3.000,00€                     

imprevisti  €                     4.000,00 
5.198,48€                     

39.837,48€                    €                39.837,48 
TOTALE  €             155.000,00 

Importo totale lavori 115.162,52€                 115.162,52€              
Oneri sicurezza 4.503,34€                     

110.659,18€                 
23,6700% 26.193,03€                   26.193,03€                

88.969,49€                

 €                  19.573,29 
imprevisti  €                     4.000,00 
incentivi per funzioni tecniche  €                     2.303,25 
ANAC  €                          30,00 

 €                     3.000,00 

 €                     5.198,48 

Totale somme a disposizione 34.105,02€                   34.105,02€                
123.074,51€              

IL RUP

f.to ING. R. BONANNO

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

IMPORTO TOTALE IMPEGNATO

Importo lavori  a base di gara
Ribasso sui lavori a base di gara 

Lavori al netto del ribasso d'asta
Somme a disposizione:
IVA sui lavori 22%

Acquisto hardware e/o software per 

progettazione, esecuzione lavori e gestione 

impianto da remoto

Accantonamento per eventuale aumento 

prezzi materiale (rame)

Importo  a base di gara soggetto a ribasso

IVA sui lavori 22%

Totale somme a disposizione

Accantonamento per eventuale aumento 

prezzi materiale (rame)

Acquisto hardware e/o software per 

progettazione, esecuzione lavori e gestione 

impianto da remoto

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE, AL 

PRIMO PIANO DEL PALAZZO DEI LEONI, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori
Oneri di sicurezza


