
A) Importo LAVORI: 

€ 70.000,00

€ 6.115,04

€ 63.884,96

Costi della manodopera soggetti a ribasso d'asta 55.000,00

€ € 12.776,99

€ 51.107,97

€ 6.115,04
     

€ 57.223,01

B) Somme a disposizione :

1) -  I.V.A. sui Lavori ( 22 % ) €

2) -  Spese tecniche per indagine e calcoli €

3) - Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A. €

4) – Spese per assicurazione obbligatoria €
5)-  Contributo ANAC €. 35,00

Sommano a disposizione € € 16.776,99

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 74.000,00

Messina, 09/12/2024

IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to: Ing. G. Maggioloti

Importo Totale Lavori al netto

12.589,06

2.500,00

1.519,93

168,00

16.776,99

3)  Restano i lavori a base d'asta

10.129,66€     

4)  A detrarre il ribasso d'asta del 20,0000% 12.776,99

5)   Importo lavori ribassato del 20 % per affidamento diretto

6)   Importo costi sicurezza 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
III DIREZIONE   -  Viabilità Metropolitana 

Servizio Manutenzione stradale Messina - Jonica - Alcantara

LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA E  RIPRISTINO DEL MURO DI 
SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE,FRANATO A CAUSA DI INFILTRAZIONI 
IDRICHE LUNGO LA S.P. 40 DI ZAFFERIA AL KM.0+900 - NEL COMUNE DI 
MESSINA

CUP: B46G24000570003                

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1)   Importo totale lavori

2)   Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta
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