



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione – Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)

****Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina****

Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando.-

AGGIORNAMENTO PREZZIARIO 2019

Elaborati: 1. RELAZIONE TECNICA 2. RELAZIONE GEOLOGICA 3. ELABORATI GRAFICI 4. ANALISI PREZZI 5. ELENCO PREZZI 6. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO	7. ELABORATI DI CALCOLO 8. CRONOPROGRAMMA 9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 10. P. S. C. E STIMA COSTI SICUREZZA 11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
---	--

Messina li 21 maggio 2019

PROGETTISTI: Ing. R. BONANNO  Geom. G. CASTANO  Geom. A. LETIZIA 	VISTI E APPROVAZIONI: Visto: Il Dirigente VALIDAZIONE PROGETTO Art. 26 del D.Lgs 50/2016 Verbale in data <u>11</u> LUG 2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI  APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA Art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011 PARERE N° <u>28</u> del <u>11</u> LUG. 2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI 
--	--



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione - Vallata Metropolitana - 5^a Servizio

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)

8^o Piano per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina
Lavori di ricostruzione del piano viabile partizionemente dissestato
in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo
d'Orlando.

AGGIORNAMENTO PREZZARIO 2019

1. INDAGINE PRELIMINARE	7. ELABORAZIONE DEL PROGETTO
2. REALIZZAZIONE GEOLOGICA	8. CONSOLIDAMENTO
3. LAVORI DI CANTIERE	9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
4. LAVORI DI CANTIERE	10. P.S. C. E SIMILIA COSTI SICUREZZA
5. LAVORI DI CANTIERE	11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
6. COMPLETO METRICO E QUADRO ECONOMICO	

Messina il 21 maggio 2019

PROGETTISTI: Ing. R. BONNANO	VALIDAZIONE PROGETTO Art. 29 del D.Lgs. 50/2016 Valore in data _____
Geom. G. CUSTANO	IL RESPONSABILE DEL PROCESSIONAMENTO Ing. Giovanni IZZANO
Geom. A. LETIZIA	IL RESPONSABILE DEL PROCESSIONAMENTO Art. 5 comma 1 L. N° 12/2011 PARERE N° _____ del _____
IL RESPONSABILE DEL PROCESSIONAMENTO	IL RESPONSABILE DEL PROCESSIONAMENTO Ing. Giovanni IZZANO

TAV.1

