



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione – Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)

****Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina****

Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando.-

AGGIORNAMENTO PREZZIARIO 2019

Elaborati: 1. RELAZIONE TECNICA 2. RELAZIONE GEOLOGICA 3. ELABORATI GRAFICI 4. ANALISI PREZZI 5. ELENCO PREZZI 6. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO	7. ELABORATI DI CALCOLO 8. CRONOPROGRAMMA 9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 10. P. S. C. E STIMA COSTI SICUREZZA 11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
---	--

Messina li 21 maggio 2019

PROGETTISTI: Ing. R. BONANNO  Geom. G. CASTANO  Geom. A. LETIZIA 	VISTI E APPROVAZIONI: Visto: Il Dirigente VALIDAZIONE PROGETTO Art. 26 del D.Lgs 50/2016 Verbale in data <u>11</u> LUG 2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI  APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA Art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011 PARERE N° <u>28</u> del <u>11</u> LUG. 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI 	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI 





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3° Direzione - Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)

****Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina****
Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato
in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo
d'Orlando.

AGGIORNAMENTO PREZZARIO 2019

Elaborati:






- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. RELAZIONE TECNICA | 7. ELABORATI DI CALCOLO |
| 2. RELAZIONE GEOLOGICA | 8. CRONOPROGRAMMA |
| 3. ELABORATI GRAFICI | 9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
| 4. ANALISI PREZZI | 10. P. S. C. E STIMA COSTI SICUREZZA |
| 5. ELENCO PREZZI | 11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA |
| 6. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO | |

Messina li 21 maggio 2019

PROGETTISTI: Ing. R. BONANNO	VISTI E APPROVAZIONI: Visto: Il Dirigente
Geom. G. CASTANO	VALIDAZIONE PROGETTO Art. 26 del D.Lgs. 50/2016 Verbale in data _____
Geom. A. LETIZIA	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA Art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011 PARERE N° _____ del _____
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI

TAV.2

LEGENDA:

-  Elemento prefabbricato
-  Parapetto limite marciapiede
-  Rinfoltimento mantellata
-  Micropali
-  Cunetta prefabbricata

