



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3<sup>a</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

## PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)

**\*\*Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina\*\***

**Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando.-**

**AGGIORNAMENTO PREZZIARIO 2019**

<b>Elaborati:</b> 1. RELAZIONE TECNICA 2. RELAZIONE GEOLOGICA 3. ELABORATI GRAFICI 4. ANALISI PREZZI 5. ELENCO PREZZI 6. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO	7. ELABORATI DI CALCOLO 8. CRONOPROGRAMMA 9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 10. P. S. C. E STIMA COSTI SICUREZZA 11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
---	--

Messina li 21 maggio 2019

<b>PROGETTISTI:</b> Ing. R. BONANNO  Geom. G. CASTANO  Geom. A. LETIZIA 	<b>VISTI E APPROVAZIONI:</b> Visto: Il Dirigente  <b>VALIDAZIONE PROGETTO</b> Art. 26 del D.Lgs 50/2016 Verbale in data <u>11</u> LUG 2019  <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI   <b>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA</b> Art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011 PARERE N° <u>28</u> del <u>11</u> LUG. 2019
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI 	<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI 





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3 - Messina - Vallata Metropolitan - 5 - Servizio

## PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 29 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)

AGGIORNAMENTO PREZZARIO 2019


**«Piano per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina»  
Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato  
in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo  
d'Orlando»**

Fiduciatari:	
1. RELAZIONE TECNICA	7. ELABORATI DI CALCOLO
2. RELAZIONE ECONOMICA	8. CROQUIS/PROGNAMA PER IL PIANO
3. ANALISI PREZZI	9. P. S. C. LISTINA COSTI PREZZI
4. ANALISI PREZZI	10. P. S. C. LISTINA COSTI PREZZI
5. ELISNO PREZZI	11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
6. CONTRATTO METRICO E QUANTO ECONOMICO	

Messina il 21 maggio 2019

<b>PROGETTISTI:</b> Ing. F. BONANNIO  Geom. G. CASTANO  Geom. A. LETIZIA	<b>VERILE APPROVAZIONE:</b> Viced. II Dirigente  <b>VALIDAZIONE PROGETTO:</b> Ing. Giovanni Lentini Verifiche in data _____  <b>IL RESPONSABILE DEL PROCCEDIMENTO:</b> Ing. Giovanni Lentini  <b>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA:</b> Art. 5, comma 3 L. N° 12/2011 <b>PARERE N° _____ del _____</b>  <b>IL RESPONSABILE DEL PROCCEDIMENTO:</b> Ing. Giovanni Lentini
---	--

# TA



Fabbricato