



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3<sup>a</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

## PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)







**\*\*Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina\*\***

**Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando.-**

**AGGIORNAMENTO PREZZIARIO 2019**

<b>Elaborati:</b> 1. RELAZIONE TECNICA 2. RELAZIONE GEOLOGICA 3. ELABORATI GRAFICI 4. ANALISI PREZZI 5. ELENCO PREZZI 6. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO	7. ELABORATI DI CALCOLO 8. CRONOPROGRAMMA 9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 10. P. S. C. E STIMA COSTI SICUREZZA 11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
---	--

Messina li 21 maggio 2019

<b>PROGETTISTI:</b> Ing. R. BONANNO  Geom. G. CASTANO  Geom. A. LETIZIA 	<b>VISTI E APPROVAZIONI:</b> Visto: Il Dirigente  <b>VALIDAZIONE PROGETTO</b> Art. 26 del D.Lgs 50/2016 Verbale in data <u>11</u> LUG 2019  <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI   <b>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA</b> Art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011 PARERE N° <u>28</u> del <u>11</u> LUG. 2019  <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI  <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI 
--	--



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3<sup>a</sup> Direzione - Viabilità Metropolitana - 5<sup>o</sup> Servizio

## PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)

**\*\*Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina\*\***  
**Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato**  
**in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo**  
**d'Orlando.-**

AGGIORNAMENTO PREZZIARIO 2019

Elaborati:	7. ELABORATI DI CALCOLO
1. RELAZIONE TECNICA	8. CRONOPROGRAMMA
2. RELAZIONE GEOLOGICA	9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
3. ELABORATI GRAFICI	10. P. S. C. E STIMA COSTI SICUREZZA
4. ANALISI PREZZI	11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
5. ELENCO PREZZI	
6. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO	

Messina il 21 maggio 2019

<b>PROGETTISTI:</b> Ing. R. BONANNO _____  Geom. G. CASTANO _____  Geom. A. LETIZIA _____	<b>VISTE APPROVAZIONE:</b> Visto: Il Dirigente _____  <b>VALIDAZIONE PROGETTO</b> Art. 20 del D.Lgs. 50/2016 Verbale in data _____  <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI _____  <b>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA</b> Art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011 PARERE N° _____ del _____  <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI _____
--	--

## TAV.4

