



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione – Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)



****Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina****

Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando.-

AGGIORNAMENTO PREZZIARIO 2019

Elaborati: 1. RELAZIONE TECNICA 2. RELAZIONE GEOLOGICA 3. ELABORATI GRAFICI 4. ANALISI PREZZI 5. ELENCO PREZZI 6. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO	7. ELABORATI DI CALCOLO 8. CRONOPROGRAMMA 9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 10. P. S. C. E STIMA COSTI SICUREZZA 11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
---	--

Messina li 21 maggio 2019

PROGETTISTI: Ing. R. BONANNO  Geom. G. CASTANO  Geom. A. LETIZIA 	VISTI E APPROVAZIONI: Visto: Il Dirigente VALIDAZIONE PROGETTO Art. 26 del D.Lgs 50/2016 Verbale in data <u>11</u> LUG 2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI  APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA Art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011 PARERE N° <u>28</u> del <u>11</u> LUG. 2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giovanni LENTINI 
--	--



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione - Vallata Metropolitana - 5^o Servizio

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)

****Parte per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina**
Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato
in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo
d'Olimpio--
AGGIORNAMENTO PREZZARIO 2019**

1. FIDUCIARIA	7. ELABORATI DI CALCOLO
2. RELAZIONE TECNICA	8. PROVA DI CARICO
3. ELABORAZIONE GEOLOGICA	9. CANTOLATO SPECIALI D'APPALTO
4. ELABORATI GRAFICI	10. P. S. E STIMA COSTI SICUREZZA
5. ANALISI PREZZI	11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
6. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO	

Messina li 21 maggio 2019

PROGETTISTI: Ing. B. BORSANO Geom. C. CASTANO Geom. A. LITZIA	VISITE E APPROVAZIONE: Visto il Direttore VALIDAZIONE PROGETTO Art. 29 del D.Lgs. 50/2016 Verbalizzato in data _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Giovanni LENTINI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA C.M. n. _____ del _____ del _____ PARKING N° _____ del _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Giovanni LENTINI

TAV.5

