



Regione Siciliana

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA



Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana


SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Opere contenimento versante a protezione della S.P. 35 di Pezzolo.

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

QUADRO TECNICO ENOMICO con le previsioni della prevenzione dei rischi epidemiologici derivanti dalla diffusione del Covid 19



Progettisti:

Geom. Carmelo G. MAGGIOLOTI

Geom. Pasquale CHIAIA

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giovanni LENTINI

Data
05 GIU. 2020

Il Dirigente:
Ing. Armando CAPPADONIA

Tav. 04 Bis

Città Metropolitana di Messina - III Direzione

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 35 di Pezzolo	1			149.818,50
Interventi di realizzazione parapetto	1	81.705,50		
Realizzazione protezione sul ponte esistente (Km. 0+000 al Km. 0+160)	2	68.113,00		
Costi della sicurezza a sommare	4			7.446,77
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 157.265,27
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,735165% sui lavori)			7.446,77	
	a detrarre		7.446,77	€ 7.446,77
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 149.818,50
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,016*157265,27]			2.516,24	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*157265,27]			34.598,36	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			225,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			778,41	
5) Per oneri di conferimento in discarica			4.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				42.118,01
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 199.383,28