



Regione Siciliana

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA



Città Metropolitana di Messina

III^ Direzione – Viabilità Metropolitana


SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Opere di sostegno e rifacimento del piano viabile al Km. 3+550 e 5+700 sulla S.P. 23 di Misserio.

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO con le previsioni della prevenzione dei rischi epidemiologici derivanti dalla diffusione del Covid 19



Visti ed approvazioni:

Progettista e Direttore dei Lavori:

Ing. Giovanni LENTINI

Progettista e Direttore Operativo:

Geom. Giovanni PINTO

Progettista e Ispettore di Cantiere:

Geom. Pasquale CHIAIA

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Rosario BONANNO

Data

05 GIU. 2020

Il Dirigente

Ing. Armando CAPPADONIA



Tav.04 Bis

Città Metropolitana di Messina - III Direzione

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 23 di Misserio	1			461.118,63
Costi della sicurezza a sommare	4			20.399,63
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 481.518,26
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,266232% sui lavori)			20.399,63	
		a detrarre	20.399,63	€ 20.399,63
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 461.118,63
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,016*481518,26]			7.704,29	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*481518,26]			105.934,02	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			375,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			55,77	
5) Per oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)				
6) Per pubblicazione bando di gara				
7) Per acquisto materiali				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			114.069,08	114.069,08
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 595.587,34