



Regione Siciliana

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA



Città Metropolitana di Messina

III[^] Direzione – Viabilità Metropolitana

SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Opere di sostegno, contenimento piano viabile al km. 8+500 ed al Km. 11+500 (tratto di collegamento tra i comuni di Casalvecchio Siculo ed Antillo) sulla S.P. 19 Savoche.

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO con le previsioni della prevenzione dei rischi epidemiologici derivanti dalla diffusione del Covid 19



Progettista e Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni LENTINI

Progettista e Direttore Operativo
Geom. Giovanni PINTO

Progettista e Istruttore di Cantiere
Geom. Pasquale CHIAIA

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Rosario BONANNO

Il Dirigente F.F.

Ing. Armando CAPPADONIA

Data

05 GIU. 2020

Tav. 04 Bis

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 19: interventi di ricostruzione del piano viabile nei due punti di cui alla chilometrica. Km. 8+500 e 11+500	1 1	625.684,31		625.684,31
Oneri di sicurezza	7			15.174,64
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	640.858,95
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,36786% sui lavori)			15.174,64	
a detrarre			15.174,64	€ 15.174,64
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	625.684,31
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [640858,95*0,016]			10.253,74	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [640858,95*0,22]			140.988,97	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			375,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			179,13	
5) Per oneri di conferimento in discarica			4.800,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			156.596,84	€ 156.596,84
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	797.455,79

MESSINA lì

Ing. G. LENTINI Geom. G. PINTO