



Regione Siciliana

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA



Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana


SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli.

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO con le previsioni della prevenzione dei rischi epidemiologici derivanti dalla diffusione del Covid 19



Progettisti:

Geom. Carmelo G. MAGGIOLATI

Geom. Pasquale CHIAIA



Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giovanni LENTINI

Data

05 GIU. 2020

Il Dirigente:

Ing. Armando CAPPADONIA

Tav. 05bis

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 39 di Larderia Forte - Cavalli	1			351.088,93
Interventi sul costone di protezione dalla caduta massi	1	240.414,15		
Realizzazione protezione su parapetto esistente	1	14.519,78		
Lavori in direzione del forte Cavalli	2	96.155,00		
Intervento sul ponte Malerba	3			36.620,02
Costi della sicurezza a sommare	4			10.075,35
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 397.784,30
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,532868% sui lavori)			10.075,35	
a detrarre			10.075,35	€ 10.075,35
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 387.708,95
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,016*397784,3]			6.364,55	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*397784,3]			87.512,55	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			225,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			36,93	
5) Per oneri di conferimento in discarica			6.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			100.639,03	€ 100.639,03
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 498.423,33

MESSINA lì