Presidenza del Consiglio

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO

Per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina

Città Metropolitana di Messina

III^ Direzione – Viabilità Metropolitana

2° Servizio – Distretto Costa Jonica

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.A. 42 tratto compreso dal Km. 0 + 000 alla Contrada Mastrissa

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO 2018 *(G.U.R.S. Parte I - n° 05 del 26/01/2018)*

Elaborato:

Quadro Tecnico economico



VISTI E APPROVAZIONI

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art. 5. comma 3. L.R. n° 12/2011

PARERE N° 4 del 06/02/2018

Il R.U.P.

ING. R. BONANNO

Progettista e Direttore dei Lavori:
Ing. Giovanni LENTINI

Progettista e Direttore Operativo:
Geom. Giovanni PINTO

Progettista e Ispettore di Cantiere:
Geom. Domenico STORNANTI

Progettista:
Geom. Sergio CASTORINA

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Rosario BONANNO

Data
31 GEN. 2018

Il Dirigente F.F.:
Dr. Francesco ROCCAFORTE

Agg. 2018
Tav. 05

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale Agricola 42 di Mastrissa	1			227.140,49
Intervento dal Km. 0+000 alla Contrada Mastrissa	1	227.140,49		
Segnaletica stradale	3			2.959,00
SPA 42 di Contrada Mastrissa	3	2.959,00		
oneri sicurezza a sommare	4			4.103,06

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	234.202,55
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,687033% sui lavori)	4.103,06		
a detrarre	4.103,06	€	4.103,06
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	230.099,49
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0.02*234202,55]	4.684,05		
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*234202,55]	51.524,56		
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza	225,00		
4) Imprevisti e/o Arrotondamento	363,84		
5) Per oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)	7.000,00		
6) Per acquisto materiale di cui all'art. 36 Comma 2, Lettera a) del D. Leg. vo n° 50/2016	2.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	65.797,45	€	65.797,45
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	**300.000,00**

MESSINA lì