



Presidenza del Consiglio

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO
Per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina



Città Metropolitana di Messina

III[^] Direzione – Viabilità Metropolitana
2° Servizio – Distretto Costa Jonica

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 25 di Mandanici e della S.P. 26 di Locadi

PROGETTO ESECUTIVO
AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO 2018 (G.U.R.S. Parte I - n° 05 del 26/01/2018)

Elaborato:

Quadro Tecnico Economico



Visti ed approvazioni:

Progettista e Direttore dei Lavori:
Ing. Giovanni LENTINI

Progettista e Direttore Operativo:
Geom. Carmelo MAGGIOLOTI

Progettista e Ispettore di Cantiere:
Geom. Francesco CRISTAURO

Progettista:
Geom. Domenico STORNANTI



Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Anna CHIOFALO

Data
31 GEN. 2018

Il Dirigente F.F.:
Dr. Francesco ROCCAFORTE

Agg. 2018
Tav. 05

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi da realizzare	1			384.404,77
Oneri di sicurezza	7			5.845,38
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 390.250,15
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,497855% sui lavori)			5.845,38	
			<u>5.845,38</u>	
a detrarre			5.845,38	€ 5.845,38
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 384.404,77
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0.02*390250,15]			7.805,00	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*390250,15]			85.855,03	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			225,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			364,82	
5) Per pubblicazione bando di gara			3.500,00	
6) Per acquisto materiale di cui all'art. 36 Comma 2, Lettera a) del D. Leg. vo n° 50/2016			2.000,00	
7) Per oneri di conferimento in discarica			10.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				109.749,85 € 109.749,85
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 500.000,00

MESSINA li