



Presidenza del Consiglio

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO
Per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina



Città Metropolitana di Messina


III[^] Direzione – Viabilità Metropolitana
2° Servizio – Distretto Costa Jonica

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.23 di Misserio e della S.P. 19/a e 19/b Misserio – Mondello – Misitano – Rimiti - Due Fiumare

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

Quadro Tecnico Economico



Visti ed approvazioni:

Progettista e Direttore dei Lavori:
Ing. Giovanni LENTINI

Progettista e Direttore Operativo:
Geom. Giovanni PINTO

Progettista:
Geom. Domenico STORNANTI



Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Antonino SCIUTTERI

Data
01 FEB. 2017

Il Dirigente:
Arch. Vincenzo GITTO

Tav. 05

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 19/b Rimiti - Misitano	1			749.168,91
Primo intervento	1	56.593,01		
Primo allargamento	2	35.802,85		
Secondo allargamento	3	106.721,72		
Terzo allargamento	4	35.854,50		
Intervento dal Km. 7+200 al Km. 7+900	5	38.685,20		
Intervento in prossimità della contrada Zorio e sino alla contrada Giovannella	5	119.422,45		
Primo allargamento Contrada Zorio	6	46.569,49		
Secondo allargamento Contrada Zorio	7	127.916,94		
Primo allargamento Contrada Giovannella	9	41.575,82		
Secondo allargamento Contrada Giovannella	9	31.138,01		
Intervento al Km. 5+200 della SP 19/a in Contrada S. Filippo	11	39.932,52		
Intervento dal Km. 4+500 circa della SP 19/b Bivio S. Carlo e al km. 1+500 circa Vallone Mondello	12	68.956,40		
Strada Provinciale 23 di Misserio	14			199.980,35
Vallone Mondello - Misserio - Bivio Mancusa	14	56.348,97		
Bivio Mancusa - Contrada Volontà	14	85.674,65		
Contrada Volontà - Vallone Abramo	15	14.673,60		
Vallone Abramo - Contrada Giardino	15	43.283,13		

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,139226% sui lavori)

€ 949.149,26

10.812,96

a detrarre

10.812,96

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 10.812,96

€ 938.336,30

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

18.982,99

2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori)

208.812,84

3) Per versamento quota Autorità Vigilanza

375,00

4) Imprevisti e/o Arrotondamento

27.679,91

5) Per pubblicazione bando di gara

5.000,00

6) Per acquisto materiale di cui all'art. 36 Comma 2, Lettera a) del D. Leg. vo n° 50/2016

30.000,00

7) Per oneri di conferimento in discarica

60.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

350.850,74 € 350.850,74

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**€ 1.300.000,00**

MESSINA lì 16/12/2016

Ing. LENTINI Geomm. PINTO, STORNANTI