



# Città Metropolitana di Messina

(L. R. n. 15 del 04 agosto 2015)

**III^ DIREZIONE**

**VIABILITA' METROPOLITANA**

## **CALCOLO COSTI IRRIDUCIBILI SICUREZZA INDAGINI GEOGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO RILIEVO TOPOGRAFICO – GEOMECCANICO E GEOSTRUTTURALE Aggiornamenti al D.Lgs 50/2016 e Prezzario Regionale 2018**

**Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello”- ricadente nel territorio di Rometta (Me) – Cod. ME 124 - ocdpc 257/2015**

Messina, 12.07.2018

### **I PROGETTISTI :**

Ing. Anna CHIOFALO

Geom. Filadelfo MAGNO

Geom. Mario LUCCHESI

### **IL FUNZIONARIO GEOLOGO**

(Geol. Biagio PRIVITERA)

**Visto: Il R.U.P.**

(Arch. Francesco Orsi)

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

| N                             | N°<br>Elenco | Descrizione  | Quantità | Prezzo<br>unitario | Importo           |
|-------------------------------|--------------|--|----------|--------------------|-------------------|
| <b>LAVORI</b>                 |              |  |          |                    |                   |
| 1                             | 26.3.1.1     | Segnaletica di sicurezza di salute sul luogo di lavoro<br>1 = n° | 1,00     | €. 57,15           | € 57,15           |
| 2                             | 6.6.1        | Segnaletica temporanea lavori<br>3 = n°                          | 3,00     | €. 135,45          | € 406,35          |
| 3                             | 6.6.10       | Segnaletica temporanea lavori<br>3 = n°                          | 3,00     | €. 40,04           | € 120,12          |
| 4                             | 26.1.29      | Recinzione provvisoria modulare da cantiere<br>20,00 x 2,00 = mq | 40,00    | €. 14,03           | € 561,20          |
| 5                             | 26.1.30      | Cancello<br>6,00 x 2,00 = mq                                     | 12,00    | €. 38,55           | € 462,60          |
| 6                             | 26.1.42      | Linea vita temporanea<br>6 = n°                                  | 6,00     | €. 322,36          | € 1.934,16        |
| 7                             | 26.1.43      | Ancoraggio intermedio linee vita<br>10 = n°                      | 10,00    | €. 124,32          | € 1.243,20        |
| 8                             | 26.7.7       | Bagno chimico portatile<br>3 = mesi                              | 3,00     | €. 120,70          | € 362,10          |
| 9                             |              | - Per arrotondamento   |          |                    | € 3,12            |
| <b>TOTALE COSTI SICUREZZA</b> |              |  |          |                    | <b>€ 5.150,00</b> |