

# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE “VIABILITÀ METROPOLITANA”

## PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA





“Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 95 di S. Marco e n. 96 di S. Basilio”.

CUP: B97H17000340001

PROGETTO AGGIORNATO AL D.P.C.M. 26/04/2020 “EMERGENZA COVID-19”

<p><b>ALLEGATI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. RELAZIONE TECNICA</li><li>2. PLANIMETRIE</li><li>3. PARTICOLARI COSTRUTTIVI</li><li>4. ANALISI PREZZI</li><li>5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</li><li>6. STIMA OAP (ONERI AZIENDALI PRESUNTI)</li><li>7. STIMA COSTI MANODOPERA</li><li>8. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>9. <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b></li><li>10. ELENCO PREZZI</li><li>11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</li><li>12. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E ANTICONTAGIO DA COVID-19</li><li>13. PIANO DI MANUTENZIONE</li></ol>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Progetto in data 29/01/2018 Aggiornato COVID 17/07/2020

<p><b>I PROGETTISTI:</b></p> <p>Ing. A. SCIUTTERI </p> <p>Geom. R. CANNAVO' </p> <p>Geom. R. COPPOLA </p> <p>Geom. M. QUARTO </p> <p>Geom. O. TRIMARCHI </p>	<p><b>VISTI E APPROVAZIONI:</b></p> <p>Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n.12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016</p> <p>PARERE n° 19 del 22/05/2018</p> <p>IL R.U.P.</p> <p>Ing. ANNA CHIOFALO </p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

“Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 95 di S. Marco e n. 96 di S. Basilio”.

(AGGIORNATO AL D.P.C.M. 26.04.2020 “EMERGENZA COVID-19”)

## QUADRO ECONOMICO

### A - LAVORI A MISURA

<b>A.1 - Importo lavori a misura</b> soggetto a ribasso contrattuale	€	365.000,00
<b>A.2 - Costi (Speciali) Sicurezza</b> non soggetti a ribasso contrattuale:		
A.2.1 Costi di Sicurezza da PSG	€	10.000,00
A.2.2 Costi di Sicurezza per piani anticontagio da Covid-19	€	5.300,00
<b>Totale Costi (Speciali) Sicurezza</b>	€	<u>15.300,00</u>
<b>Totale lavori</b>	€	<b>380.300,00</b>

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

<b>B.1 - I.V.A. al 22%</b>	€	83.666,00
<b>B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006</b>	€	7.606,00
<b>B.3 - Per accantonamenti (art.205 Dlgs 50/2016)</b>	€	7.250,00
<b>B.4- Per contributo ANAC</b>	€	225,00
<b>B.5- Spesa di cui all'art. 90,c.5, D.L 163/2006 (assic.ne obbligatoria)</b>	€	750,00
<b>B.6- Per oneri conferimento discarica</b>	€	4.000,00
<b>B.7- Per prove di laboratorio ed indagini</b>	€	2.950,00
<b>B.8- Per imprevisti ed arrotondamenti</b>	€	8.253,00
<b>B.9- Per pubblicità gara</b>	€	<u>5.000,00</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<u>119.700,00</u> € <b>119.700,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		€ <b>500.000,00</b>

I PROGETTISTI: