



**Regione Siciliana**

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

**PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA**



**Città Metropolitana di Messina**


III<sup>^</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana

**SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA**

Opere di sostegno, contenimento versante dal km. 2+400 al km. 2+800 ed al km. 5+000 lungo la S.P. 25 Mandanici.

# PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: **CATEGORIA PREVALENTE** ai fini della prevenzione dei rischi epidemiologici derivanti dalla diffusione del Covid 19



Progettista :  
**Geom. Carmelo MAGGIOLOTI**

Progettista:  
**Geom. Pasquale CHIAIA**



Il Responsabile Unico del Procedimento:  
**Ing. Giovanni LENTINI**

Data  
**05 GIU. 2020**

Il Dirigente:  
**Ing. Armando CAPPADONIA**

**Tav. 10 BIS**

**TABELLA A : ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO**  
**(ARTT. 107,108,109 D.P.R. N.207/2010)**  
**CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE**

<b>CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA</b>				
per opere di sostegno, contenimento versante dal km. 2+400 al km. 2+800 ed al km. 5+000 lungo la S.P. 25 Mandanici				
<b>OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE</b>		<b>%incid.</b>	<b>Qualificaz. obblig.</b>	<b>Importi</b>
OG3	<b>OPERE GENERALI</b> Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali	21,98	X	70.655,75
OS12-B	<b>OPERE SPECIALIZZATE</b> Barriere paramassi, fermaneve e simili	78,02	X	250.770,07
			Totale	321.425,82
<b>Importo lordo lavori</b>				<b>321.425,82</b>