



**Regione Siciliana**

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

*PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA*



**Città Metropolitana di Messina**

III Direzione – Viabilità Metropolitana


**SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA**

Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli.

# PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

**CATEGORIA PREVALENTE** con le previsioni della prevenzione dei rischi epidemiologici derivanti dalla diffusione del Covid 19



Progettisti:

*Geom. Carmelo G. MAGGIOLOTI*

*Geom. Pasquale CHIAIA*



Il Responsabile Unico del Procedimento:  
*Ing. Giovanni LENTINI*

Data

**05 GIU. 2020**

Il Dirigente

*Ing. Armando CAPPADONIA*

**Tav. 11 bis**

**TABELLA A : ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO**  
**(ARTT. 107,108,109 D.P.R. N.207/2010)**  
**CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE**

<b>CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA</b>						
<b>Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli.</b>						
<b>OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE</b>		<b>% incid.</b>	<b>Qualificaz obblig.</b>	<b>Importi</b>	<b>Sicurezza %            Importo</b>	
	<b>OPERE GENERALI</b>					
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste	28,47	X	113.257,83		
	<b>OPERE SPECIALIZZATE</b>					
OS12-B	Barriere paramassi, fermaeve e simili	62,06	X	246.871,47		
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza	9,47	X	37.655,00		
				<b>397.784,30</b>		