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CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015
IIT DIREZIONE
Viabilita Metropolitana

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA ]
|CILG. : | C.U.P. : B47H19002930001 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 43

PROGETTO ESECUTIVO | prc NijovA PANORAMICA DI MESSINA”
ALLEGATI : |1. RELAZIONE TECNICA 13. ELABORATI GRAFICI :

2. ANALISI PREZZI TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su

3. ELENCO PREZZI ortofoto scala 1 : 25.000;

4. COSTI SICUREZZA TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;

5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO TAV. 3 Planimetria interventi scala 1 : 2.000;

6. CALCOLO COSTI MANODOPERA TAV. 4 Particolari costruttivi;

7. QUADRO TECNICO ECONOMICO TAV. 5 Specifica S.P. da stradario Citta Metropolita-

8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E na di Messina;

FASCICOLO DELL’OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
12. SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO 12 SCHEMA DI CONTRATTO
Messina, Febbraio 2020
Progettisti : Visti ed Approvazioni :
G Filadelfn Mogmo Verj ”c?to 0 in dlata 9/06/2021

%{Q,%) //_/ 4 74

Geom. Sergio Castorina

Approvazione in linea tecnica del RUP
qém: ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011
)@\9@ come modificato dall'art. 24 della L. R. 8/2016
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SCHEMA DI CONTRATTO

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015

N° di Repertorio

Contratto d’appalto : “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione

straordinaria della S.P. 43 Bis Nuova Panoramica di Messina” -

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA METROPOLITANA

DI MESSINA.

CIG

CUP B47H19002930001.

L’anno addi del mese di

in Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, dinnanzi a me Avv.

Maria Angela Caponnetti, Segretario Generale della Citta Metropolitana

di Messina, senza 1’assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane

dalle parti contraenti, sono comparsi:

1) , domiciliato per la sua carica in

Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, il quale interviene nella

qualita di Dirigente della III* Direzione — Viabilita Metropolitana — della

Citta Metropolitana di Messina, C.F.:80002760835, autorizzato alla fir-

ma del contratto ai sensi di legge e dell’art. 62, punto 4, dello Statuto

dell’Ente.

2) 11 Sig. ,hato a , 11

C.F. , nella qualita della
ditta , con sede legale in

P.I. . Comparenti della cui identita 1o, Ufficiale




Rogante, sono personalmente certo.

PREMESSO

Che con determina dirigenziale n. divenuta esecuti-

va nei modi e termini di legge, il Dirigente della I11* Direzione — Via-

bilita Metropolitana di questo ente ha approvato il progetto esecutivo

redatto dai tecnici del servizio relativo a: “Lavori di messa in sicurez-

za e manutenzione straordinaria della S.P. 43 Bis Nuova Panorami-

ca di Messina” - PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA ME-

TROPOLITANA DI MESSINA, per 'importo complessivo di €

2.500.000,00, di cui € 1870.000,00 per lavori a base d’asta, € 53.500,00

per oneri irriducibili per D’attuazione dei piani di sicurezza ed €

576.500,00 quali somme a disposizione;

che con determinazione n. del 1l

Dirigente della III Direzione Viabilita Metropolitana ha stabilito di

indire la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante

, a1 sensi dell’art. di ap-

provare lo schema della lettera di invito e di esperire la

gara 5

che la gara ¢ stata celebrata in data ed in base ai

risultati della stessa € rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei la-

vori 1’Impresa , che ha offerto il ribasso del

% sull’importo a base d’asta;

che con_determinazione n. del il Dirigente competente

ha approvato il verbale di gara aggiudicando definitivamente 1’appal -

to,
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che detta determinazione ¢ stata affissa all’Albo Pretorio di questa

Citta Metropolitana di Messina dal al

che con nota n. del il Diri-

gente, previo accertamento del possesso dei requisiti oggettivi € sog-

gettivi in capo all’aggiudicataria, ha trasmesso gli atti di gara al Ser-

vizio Contratti ed ha rilasciato il nulla osta alla stipula del presente

atto;

che il Servizio predetto, in fase istruttoria, ha acquisito e verificato la

regolare compilazione della relativa check — list ;

che la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di aver preso visione della

convenzione stipulata con il Comitato Paritetico Territoriale, mate-

rialmente non allegata al presente atto, ma che si intende integralmen -

te accettata;

che la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non aver conferito incari-

chi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o

autonomo con i dipendenti dell’ Amministrazione in quiescenza da al-

meno tre anni (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001).

PREMESSO QUANTO SOPRA

Gli odierni comparenti convengono € stipulano quanto appresso, in

unico contesto con la superiore narrativa, dichiarando di aver preso

visione del “Codice di Comportamento’” vigente € che per essi non

sussiste 1l conflitto di interessi di cui alla legge 06/11/2012, n. 190.

ART. 1

La Citta Metropolitana di Messina, rappresentata come sopra, conce-

de in appalto all’impresa , €, per essa ac-
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cettante, al , nella qualita,

I'esecuzione di “Lavori di di messa in sicurezza e manutenzione

straordinaria della S.P. 43 Bis Nuova Panoramica di Messina”

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA METROPOLITANA

DI MESSINA.

CIG

ART. 2

L’Impresa aggiudicataria dichiara di obbligarsi, come si obbliga, ad

eseguire 1 lavori di che trattasi con il ribasso del % a tutte

le condizioni e modalita indicate negli elaborati del progetto approva-

to con D.D. n. del ed allegato al presente con-

tratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3

L’Impresa aggiudicataria ¢ tenuta ad osservare integralmente il tratta-

mento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazio-

nali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si

svolgono 1 lavori, dovra trasmettere prima dell’inizio dei lavori la do -

cumentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicura-

tivi ed Antinfortunistici e, periodicamente, copia dei versamenti con-

tributivi previdenziali, assicurativi di sua competenza.

ART. 4

A1 sensi della normativa vigente, I’Impresa ha redatto e presentato a

questo Ente 1l Piano per la sicurezza dei cantieri.

ART. S

Al presente contratto si allegano, perché ne faccia parte integrante e
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sostanziale, 1 seguenti documenti:

1) Determinazione dirigenziale n. del

2)Determinazione n. del

3)

4)

5) ;

6) Offerta;

7) Determinazione Dirigenziale n. del , completa

di verbale di gara;

&) Polizza fidejussoria;

9) Polizza Car;

10) Progetto: Capitolato Speciale — Elenco prezzi — Cronoprogramma

— Planimetrie;

11) POS.

ART. 6

L’ammontare dell’appalto resta stabilito nella somma di €

(Euro /), oltre IVA, di cui
€ al netto del ribasso del % offerto in sede di
gara sull’importo a base d’asta di € , €

per manodopera quali oneri irriducibili per 1’attuazione dei piani di

sicurezza.

ART. 7

Tutti 1 mandati di pagamento che saranno emessi in favore della ditta

, In dipendenza dei lavori (CIG: ) di

cui al presente contratto dovranno essere effettuati mediante accredi-
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tamento sul c¢/c codice IBAN : IT

intrattenuto dall’aggiudicataria presso la Banca

Filiale di . A1 sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010

n° 136 e successive modifiche ed integrazioni, il Rappresentante Le-

gale sopracitato, nella qualita, assume tutti gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari riferiti al presente contratto, pena la risoluzione

dello stesso.

ART. 8

Per tutti gli effetti del presente contratto 1’impresa

elegge domicilio legale in

ART. 9

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal

presente contratto, la Ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione de-

finitiva mediante atto di fidejussione n. , €emesso 1in
data dalla , fino alla concorrenza di
€ , pari % dell’importo contrattuale, come previ-

sto dalla normativa vigente in materia dei lavori pubblici. La durata

indicata nella fideiussione deve ritenersi puramente presuntiva e

I’Imprenditore si obbliga a compiere nei confronti dell’Istituto che ha

emesso la fideiussione tutti gli incombenti necessari per prolungar -

ne 1’efficacia sino al momento della liberazione degli obblighi ed

oneri nascenti dall’appalto.

ART. 10

A1 sensi della normativa vigente, I’imprenditore ha costituito, altresi,

polizza assicurativa n. rilasciata  dalla
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in data che tiene indenne 1I’Ente da tutti

i rischi di esecuzione, da qualsivoglia causa determinati, salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azio-

ni di terzi o cause di forza maggiore.

ART. 11

Trattandosi di appalto per prestazioni di lavori soggetti all’imposta

sul valore aggiunto si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi

dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART. 12

Le spese del presente atto, copie occorrenti, diritti, registrazione e

quant’altro necessario, nonché ogni onere derivante dall’estinzione

delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, sono per intero a

carico della ditta aggiudicataria.

Le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che il presente contrat-

to viene stipulato conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente del codice dei contratti pubblici. Il presente atto, formato e

stipulato in forma elettronica, € stato redatto, da me Segretario, me-

diante 1’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici

su otto facciate a video. Il presente contratto viene da me, Segretario,

letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro vo-

lonta insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono

con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera

€6 9
S

, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione

Digitale (CAD).

Il Dirigente n.q.;
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11 Titolare della ditta

n.q.;

Il Segretario Generale
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