



Presidenza del Consiglio

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO
Per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina



Città Metropolitana di Messina


III[^] Direzione – Viabilità Metropolitana
2° Servizio – Distretto Costa Jonica

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione
del piano viabile della S.P. 27 di Fiumedinisi

PROGETTO ESECUTIVO
AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO 2018 (G.U.R.S. Parte I - n° 05 del 26/01/2018)

Elaborato:

I n c i d e n z a M a n o d o p e r a




Visti ed approvazioni:

Progettista e Direttore dei Lavori:
Ing. Giovanni LENTINI

Progettista e Direttore Operativo:
Geom. Carmelo MAGGIOLOTTI

Progettista e Ispettore di Cantiere:
Geom. Domenico STORNANTI

Progettista:
Geom. Sergio CASTORINA



Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Antonino SCIUTTERI

Data

31 GEN. 2018

Il Dirigente F.F.:

Dr. Francesco ROCCAFORTE

Agg. 2018
Tav. 13

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 27 di Fiumedinisi.

Importo lordo lavori: € 315.268,73			Totale Costo sicurezza: € 5.795,90			Incidenza sicurezza: 1,606 %		Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 20,08 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 20,40%						
COSTO DI COSTRUZIONE														
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia.x	Materiali x	Noli x	Trasporti	Trasporti x	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi	1425	4,06	5.785,50			91,45						201,57	3,54
1.1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per	135	4,81	649,35			10,26						106,03	16,59
1.2.5.1	Trasporto di materie, provenienti da	46800	,52	24.336,00			384,66						0,00	0,00
3.1.1.9	Conglomerato cementizio per strutture	255	143,43	36.574,65			578,10						1.202,28	3,34
3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata	22665,1	1,83	41.477,13			655,59						9.033,81	22,13
3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	600	23,46	14.076,00			222,49						3.522,95	25,43
6.1.5.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso	9000	1,65	14.850,00			234,72						211,92	1,45
6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per	15000	2,09	31.350,00			495,52						564,64	1,83
6.3.6	Costituzione di drenaggi a tergo di	140	29,75	4.165,00			65,83						557,90	13,61
6.5.4	Fornitura e collocazione di rete	4600	23,27	107.042,00			1.691,92						17.340,62	16,46
26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in	200	10,10	2.020,00			31,93						514,11	25,86
26.1.29	Recinzione provvisoriale modulare da	100	14,90	1.490,00			23,55						529,10	36,08
26.1.32	Transenna modulare di tipo	10	47,20	472,00			7,46						9,43	2,03
26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	150	3,00	450,00			7,11						127,38	28,76
26.1.39	Coni per delimitazione di zone di	20	1,11	22,20			,35						3,55	16,23
26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di	6	24,40	146,40			2,31						4,54	3,15
26.7.5.1	Locale servizi di cantiere (riunioni di	1	611,50	611,50			9,67						193,49	32,15
26.7.5.2	Locale servizi di cantiere (riunioni di	1	348,60	348,60			5,51						343,09	100,00
26.7.6.1	Box in lamiera ad uso materiali	1	226,80	226,80			3,58						118,49	53,08
26.7.6.2	Box in lamiera ad uso materiali	1	8,40	8,40			,13						8,27	100,00
NO.002	Nolo a caldo di escavatore e/o pala gomm	180	88,14	15.865,20			250,77						15.614,43	100,00
NO.001	Nolo a caldo di autocarro a cassa ribalt	180	50,00	9.000,00			142,26						8.857,74	100,00
OP.001	Operaio Comune	180	23,90	4.302,00			68,00						4.234,00	100,00
													63.299,34	
													315.268,73	