

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 15 di Passo Aranciara e del tratto della S.P. 19 Antillo – Bivio S.P. 15.

Importo lordo lavori: € 937.256,74		Totale Costo sicurezza: €				Incidenza sicurezza: 0,000 %		Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 17,75 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 17,75%				
COSTO DI COSTRUZIONE												
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materiale x Quantità	Materiali Noli x Quantità	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
NO.002	Nolo a caldo di escavatore e/o pala gomm	200	88,14	17.628,00							17.628,00	100,00
OP.001	Operaio Comune	880	23,90	21.032,00							21.032,00	100,00
				937.256,74								
						166.381,75						