



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## III DIREZIONE - "VIABILITÀ METROPOLITANA"

SERVIZIO-PROGETTAZIONE STRADALE-ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

---

Progetto: Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018: "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n° 205 – "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità" (Annualità 2022) – COD.: 03601.19.ME – C.U.P.: B97H18004470001

### VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO

(art. 26 comma 8 del D.leg. 50/2016)

L'anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di Luglio, presso la III Direzione,

#### PREMESSO:

- che con verbale del 13/07/2022, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, si è provveduto alla verifica del progetto esecutivo dei lavori in oggetto; che il sottoscritto R.U.P. con il Rapporto Conclusivo in pari data, ha dato esito positivo alla verifica del progetto in questione;
- che in virtù della pubblicazione del nuovo prezzario regionale di cui al Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29.06.2022, si è provveduto all'aggiornamento del progetto;

**VISTO** il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità" (Annualità 2022) COD.: 03601.19.ME di importo complessivo pari ad €. 937.600,00, redatto in data 13.07.2022 dall'Ing. Rosario BONANNO e dai Geomm. Rosario CANNAVO' e C. Gaetano MAGGIOLOTI, secondo il seguente Q.T.E.:



|  |    |            |            |              |
|--|----|------------|------------|--------------|
| LAVORI A MISURA  | 1  |            |            | 708.707,95   |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. N. 50 DI CASTANEA  | 1  |            | 415.791,89 |              |
| Opere di salvaguardia  | 1  | 154.057,66 |            |              |
| Pavimentazione stradale  | 3  | 66.208,00  |            |              |
| Segnaletica stradale   | 3  | 5.299,90   |            |              |
| Opere d'arte   | 4  | 147.748,22 |            |              |
| Lavori di bonifica della scarpata a monte alla progr. km 11+425 dx, mediante disaggio e posa in opera di rete con ancoraggi e funi d'acciaio   | 9  | 42.478,11  |            |              |
| PER LAVORI DI FINITURA NON SUSCETTIBILI DI MISURAZIONE LUNGO LE SS.PP. N.50 E N. 51, QUALI SVUOTAMENTO DELLE RETI PARAMASSI, PULITURE DEI MARGINI STRADALI, DI CUNETTE E POZZETTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, RIMOZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE, ETC.. | 10 |            | 8.456,00   |              |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. N. 51 DI SALICE  | 11 |            | 284.460,06 |              |
| Opere di salvaguardia  | 11 | 60.095,39  |            |              |
| Pavimentazione stradale  | 11 | 69.963,13  |            |              |
| Segnaletica stradale   |    |            |            |              |
| Lavori di bonifica del costone roccioso alle progr. km 0+015 dx, 2+445 dx e 3+310 sx mediante disaggio e posa in opera di reti con ancoraggi e funi d'acciaio  | 12 | 154.401,54 |            |              |
| <b>COSTI SICUREZZA A SOMMARE</b>   | 15 |            |            | 38.390,34    |
| <b>SOMMANO I LAVORI</b>  |    |            |            | € 747.098,29 |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5,138593% sui lavori)   |    |            | 38.390,34  |              |
| a detrarre   |    |            |            |              |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  |    |            | 38.390,34  | € 38.390,34  |
|  |    |            |            | € 708.707,95 |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>  |    |            |            |              |
| IVA su lavori [rl*0,22]  |    |            | 164.361,62 |              |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) [rl*0,02]  |    |            | 14.941,97  |              |
| Spese per contributo ANAC  |    |            | 375,00     |              |
| Oneri di conferimento a discarica  |    |            | 10.500,00  |              |
| Imprevisti e arrotondamento  |    |            | 323,12     |              |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>   |    |            |            | 190.501,71 € |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto</b>  |    |            |            | € 937.600,00 |

e costituito dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA
2. ELENCO PREZZI UNITARI
3. ANALISI PREZZI
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5. QUADRO ECONOMICO
6. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
7. SCHEMA DI CONTRATTO
8. STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
9. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
10. PLANIMETRIE
11. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
12. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
13. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
14. PIANO DI MANUTENZIONE
15. CATEGORIA PREVALENTE



#### VISTI

- la L.R. n° 12/2011;
- il D.P.R.S. n° 13/2012;

- il D. Leg. vo n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Leg. vo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il verbale di verifica del 03.03.2022 sottoscritto dai progettisti e dal RUP;

**RITENUTO** di dover provvedere alla validazione del progetto esecutivo sopra indicato;

**DATO ATTO** che il progetto di cui trattasi, redatto conformemente a quanto previsto dall'art.23 comma 8, del Decreto del 18 aprile 2016, n°50, è stato sottoposto, a seguito della verifica della adeguatezza degli elaborati e della loro conformità alla normativa vigente alla prescritta validazione, ai sensi dell'art.26, Comma 8 del succitato decreto legislativo, accertando peraltro che sussistono i presupposti per assicurare l'immediata cantierabilità dell'opera;

il sottoscritto **Ing. Giovanni LENTINI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016

**VALIDA**

Il progetto esecutivo dei *Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità (Annualità 2022)* - **COD.: 03601.19.ME – C.U.P.: B97H18004470001** di importo complessivo pari ad €. 937.600,00 e rimanda alla stazione appaltante per le proprie determinazioni nel merito.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Giovanni LENTINI**

