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CITTA’ METROPOL:I‘TANA DI MESSINA

3”7 Direzione — Viabilita Metropolitana — 5° Servizio Nebrodi Occidentali

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 Comma 8 D. Lgs. 18 aprile 2016 N° 50)

Rielaborazione per aggiornamento prezzi del Progetto in data 09/01/2019

MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Messina

Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla

S.P. 169/bis di Letto Santo.-

Elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA 7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2. COROGRAFIA 8. STIMA COSTI SICUREZZA AZIENDALI

3. PLANIMETRIE INTERVENTI 9. TEMPI DI ESECUZIONE DELL’OPERA

4. PARTICOLARI COSTRUTTIVI 10. PIANO DI SICUREZZA + COSTI SICUREZZA
5. ANALISI PREZZI 11. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

6. ELENCO PREZZI 12. PIANO DI MANUTENZIONE

Messina, li 26/06/2019

I PROGETTISTI: r} APPROVAZIONI:
ing. Rosario BONANNO Lw‘\ VALIDAZIONE in data : 23/08/2019
Gaus @MJD ILR. U.P.ring. iovanni LENTINI
Geom. Carmelo MANGANO 7% 7 y
Geom. Antonio LORELLO Q?w% h,ﬂmm Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi

dell’art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011

PARERE N° 33 del 23/08/2019
Area di Collaborazione alP’Uff. del R. U. P. e del D. L.:

[.D. Sociale Nunziatina RIZZO M ﬂu‘.z i» IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Giovanni LENTINI
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Istr. Per. Agr. Graziella CURRENTI G,OM./LJ ' -
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