



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3<sup>a</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana

APQ "Area Interna Nebrodi"- PO.FESR. 2014-2020

Delibera CIPE 52/2018

*Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza*  
**“ITINERARIO STRADALE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE MIRTO  
DUE FIUMARE – ROCCA DI CAPRILEONE”.**



## PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 Comma 8 D. Lgs. 18 aprile 2016 N° 50)

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Elaborati:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RELAZIONE TECNICA</li> <li style="background-color: #00ff00;">2. FASCICOLO FOTOGRAFICO</li> <li>3. PLANIMETRIE CATASTALI</li> <li>4. PLANIMETRIE DI PROGETTO</li> <li>5. SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI</li> <li>6. ANALISI PREZZI</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. ELENCO PREZZI</li> <li>8. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO</li> <li>9. STIMA COSTI DI SICUREZZA AZIENDALE</li> <li>10. TEMPI DI ESECUZIONE</li> <li>11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</li> <li>12. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</li> <li>13. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA</li> </ol> |
|---|--|

## 2 - FASCICOLO FOTOGRAFICO

Messina 17/02/2020  
REV 1 – Messina 24/05/2021

|   |  |
|---|--|
| <p><b>I PROGETTISTI:</b></p> <p>Geom. Antonino LETIZIA</p>  <p>Geom. Carmelo MANGANO</p>   | <p><b>VERIFICA PROGETTO</b><br/>Art. 26 del D. Lgs N° 50/2016</p> <p>Verbale in data _____</p> <p><b>IL VERIFICATORE</b><br/><b>ICOVER SPA - VERIFICATO</b></p> <p>Codice commessa VAL 111<br/>Data 31/05/2021</p>  <p><b>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA</b></p> <p>VERBALE DI VALIDAZIONE del <u>01/06/2021</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>ing. Rosario BONANNO</p>  |
|---|--|





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3<sup>a</sup> Direzione Viabilità Metropolitana – Servizio Progettazione Stradale

*Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza*


*“ITINERARIO STRADALE Strada Scorrimento Veloce Mirto Due Fiumare – Rocca di Capri Leone”.*

## FASCICOLO FOTOGRAFICO



Inizio strada bivio con la S.S.113









Fine strada bivio con la strada fondo di valle per Tortorici



Particolare cunettone al km.1+500 lato dx



Particolare cunettone al km.0+900 lato dx




Particolare tratto di asfalto deteriorato al km.4+300



Particolare giunto viadotto sul Torrente Fitalia al km.5+580



Intradosso impalcato Ponte Tre Archi al km.4+558



Particolare barriera deformata da riallineare al km.1+000 lato dx



Particolare ceppaia di eucalipto sul piano viabile al km.3+900 lato dx



Particolare caditoie esistenti da pulire al km.0+200



Visione lato nord sovrappasso Ponte Tre Archi al km.4+558



Particolare ingresso area baraccamenti di cantiere lato sx dal km 4+528 al km.4+632

**I Progettisti**

**Geom. Antonino LETIZIA**

*Antonino Letizia*

**Geom. Carmelo MANGANO**

*Mangano Carmelo*