



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## 3^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Integrazione del D.M. MIT N. 49 del 16/02/2018 con il D.M. N. 123 del 19/03/2020

**LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N. 135/dir - 144 - 146/bis - 155 - 162/a - 162/b. - PIANO QUINQUENNALE 2020/2024 - ANNUALITA' 2020 -**

**Codice Progetto:** 00095.20.ME

**CUP:** B87H20000890001

Importo complessivo intervento € 330.535,84 -

### PROGETTO ESECUTIVO

Art.23 comma 8 del D.L.gs n.50/2016

#### ALLEGATI :

- ☐ 01 RELAZIONE TECNICA
- ☒ 02 ELABORATI GRAFICI
- ☐ 03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- ☐ 04 ANALISI PREZZI
- ☐ 05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ 06 STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
- ☐ 07 STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
- ☐ 08 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- ☐ 09 QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
- ☐ 10 ELENCO PREZZI UNITARI
- ☐ 11 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- ☐ 12 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ☐ 13 PIANO DI MANUTENZIONE

MESSINA, 01/02/2021

#### PROGETTISTI :

Geom. Antonino SAVIO

Geom. Ferdinando PULLELLA

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. n.12/2011 così come modificato dall'art. 24 L.R. 8/2016

**PARERE n° 04 del 02 FEB 2021**



**IL R.U.P.**

(Ing. Anna CHIOFALO)

**S.P. 135 dir**  
**TAV. 1/1**      **Sc. 1:10.000**

dal Km. 1+600  
 Sistemazione piano viabile  
 ml. 300,00  
 S.P. 135dir

# S.P. 144 Tav. 1/1

Scala 1:5.000

Brolo

Piraino

Ficarra

Km. 0+150 (lato dx)  
Gabbioni  
ml. 20.00

Dal Km. 0+050 al Km. 0+400  
Barriera N2 (lato dx)  
Tratti vari ml. 50.00


Dal Km. 1+100 al Km. 1+800  
Barriera N2 (lato dx)  
Tratti vari ml. 50.00

S.P. 144


S.P. 144

S.P. 143

S.P. 144



S.P. 146bis  
Sc. 1:5.000  
TAV. 1/3




S.P. 146a

S.P. 146 bis


Km. 0+900 -5+000  
Sistemazione Barriera  
ml. 300.00

**S.P. 146bis**  
**Sc. 1:5.000**  
**TAV. 2/3**



S.P. 146bis  
Sc. 1:5.000  
TAV. 3/3


Km. 0+900 -5+000  
Sistemazione Barriera  
ml. 300.00



S.P. 155 Fitalese

Scala 1:10.000

TAV. 1/3



# S.P. 155 Fitalese

Scala 1:10.000

TAV. 2/3

dal Km. 5+100 al  
Km. 6+700 tratti vari  
Barriera N2 ml. 170,00  
con demolizione muretti esist.


Km. 7+000  
Irruvimento  
pavimentazione  
stradale ml. 150,00

S.P. 155 Fitalese

Scala 1:10.000


TAV. 3/3

dal Km. 0+000  
pavimentazione  
stradale strato di usura  
ml. 890,00



S.P. 162a  
Sc. 1:5.000

dal Km. 0+500  
Scarifica e bitumatura  
ml. 500,00



S.P. 162q  
Sc. 1:5.000

