




CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
 3ª Direzione - Viabilità Metropolitana
PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 23 Comma 8 D. Lgs. 18 aprile 2016 N° 50)

MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina
Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S. P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km 2+000 e il km 14+000

- | | |
|--|---|
| <p>Elaborati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RELAZIONE TECNICA 2. ELABORATI GRAFICI TAV.0 Corografia 3. ANALISI PREZZI 4. ELENCO PREZZI 5. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO 6. ELABORATI DI CALCOLO | <ol style="list-style-type: none"> 7. PIANO PARCELLARE D'ESPROPRIO ED ELENCO DITTE 8. STIMA COSTI DI SICUREZZA AZIENDALE 9. TEMPI DI ESECUZIONE 10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 11. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 12. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA |
|--|---|

Messina, il 08/06/2020

<p>I PROGETTISTI:</p> <p style="text-align: center;">Geom. Antonino LETIZIA</p> <p style="text-align: center;"><i>Antonino Letizia</i></p> <p style="text-align: center;">Geom. Carmelo MANGANO</p> <p style="text-align: center;"><i>Carmelo Mangano</i></p>	 <p>VISTI E APPROVAZIONE: Visto: IL RUP</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VALIDAZIONE PROGETTO Art. 26 del D. Lgs N° 50/2016 Verbale in data 09-11-2020</p> <p>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA Art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011</p> <p>PARERE N° 55 del 09-11-2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Rossano BONANNO</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--