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Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio

caduta massi con costruzione di bamiere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana.

CITTA' METROPOLITANA DI MESSNA
3^ Direzione - Viabilità Metropolitana - 5" Servizio

PROGETTO ESECUTIVO
(Art.23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016

VALIDAZIONE PROGETTO
Art. 26 del D.Lgs 50/2016

Verbale in data

lng. RosarioBONANNO " IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Giovanni Lentini
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Geom. Antonino LETIZIA APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
. Art. 5, comma 3 L. R. N' l2l201 I
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Messina IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Giovanni LENTINI
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Elaborati:

I. RELAZIONE TECNICA
2. COROGRAFIA
3. PLANIMETRIE INTERVENTI
4. PLANIMETRIECATASTALI
5. PARTICOLARI OPERE D'ARTE
6. VERIFICA BARRIERE PARAMASSI

MONTAGGIO

7. ANALISI PREZZI
8. ELENCO PP.EZZI
9. COMPUTO METRICO E QUADRO

ECONOMICO
IO. CRONOPROGRAMMA
I I. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
I2. P. S. C. E STIMA COSTI SICUREZZA
I3. PLANIMETRIE VIABILITA'DI CANTIERE
14. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

E MANUALE
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