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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia
Numero e

codice
Descrizione MISURE

Quantità Prezzo (€) Totale (€)
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi

1

26.1.29

(M)
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 
200, realizzata in pannelli con tamponatura in ...  sono 
altresì comprese eventuali controventature, il montaggio 
ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato 
per tutta la durata dei lavori.

100,000 100,00

Sommano (m²) 100,00  17,98€  1.798,00€

  

2

26.1.39

(M)
Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, 
accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietil ... sioni 
altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, 
con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta
la durata della segnalazione.

100,000 100,00

Sommano (cad) 100,00  7,29€  729,00€

  

3

26.1.42

(M)
Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l’uso per la durata dell ... . Classi 
di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. 
Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza 
massima tra due punti di m 20,00.

2,000 2,00

Sommano (cad) 2,00  342,45€  684,90€

  

4

26.1.43

(M)
Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite 
m 20, 2 per linea vita  30 m).

1,000 1,00

Sommano (cad) 1,00  132,23€  132,23€

  

5

26.3.1.2

(M)
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 
utilizzare all’interno e all’esterno dei ... li. Per la durata del
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in 
lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 
90,00 x 90,00

4,000 4,00

Sommano (cad) 4,00  67,23€  268,92€

  

6

26.3.4

(M)
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso 
con alimentazione a batterie ricaricabili, e ... quanto altro 
occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

12,000 12,00

Sommano (cad) 12,00  32,47€  389,64€

  

7

26.3.5 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. 



Numero e
codice

Descrizione MISURE
Quantità Prezzo (€) Totale (€)

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi

(M) Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140  ... . 
Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - 
per ogni mese di impiego

8,000 8,00

Sommano (cad) 8,00  48,63€  389,04€

  

8

26.3.6

(M)
Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un 
triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica  ... iso. Misurate 
per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni 
mese di impiego

8,000 8,00

Sommano (cad) 8,00  33,86€  270,88€

  

9

26.7.2.1

(M)
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco  ... erni di 
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 
addetti. per il primo mese d’impiego

1,000 1,00

Sommano (cad) 1,00  509,16€  509,16€

  

10

26.7.2.2

(M)
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco  ... i 
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 
addetti. per ogni mese successivo al primo

5,000 5,00

Sommano (cad) 5,00  239,95€  1.199,75€

  

11

26.7.7

(M)
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta 
densità conforme alla norma UNI EN 16194, d ... 
altimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. 
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere. - per ogni mese d'impiego

6,000 6,00

Sommano (cad) 6,00  585,19€  3.511,14€

  

12

26.8.1.1

(M)
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina 
chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. 
Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di 
tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad 
altaefficienza filtrante:  tipo II

300,000 300,00

Sommano (cad.) 300,00  0,34€  102,00€

  

13

26.8.15.3

(M)
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE 
MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in 



Numero e
codice

Descrizione MISURE
Quantità Prezzo (€) Totale (€)

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi

dispenser:  da 1000 ml con dosatore

44,000 44,00

Sommano (cad) 44,00  17,14€  754,16€

  

14

26.8.25.1

(M)
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la 
nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali quali: u ... , 
mensa, depositi, servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi 
altro locale/ambiente a servizio del cantiere con 
igienizzante a base di cloro all'0,1%

igienizzazione spogliotaio (Np=(4*6)) 24,000 4,000 2,200 2,400 506,88

igenizzazione bagno (Np=(4*6)) 24,000 1,500 1,500 2,400 129,60

Sommano (mc.) 636,48  0,75€  477,36€

  

15

26.8.26.1

(M)
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e 
delle attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, 
pulsantiere, manici..) 0,5 h/8h  con igienizzante a base di 
cloro all'0,1% per macchine (es. camion, escavatore, 
ecc.)

igenizzazione mezzi d'opera (Np=(4*4)) 16,000 6,000 96,00

Sommano (cad) 96,00  16,07€  1.542,72€

  

16

26.8.27

(M)
ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO 
DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme 
alle Direttive CEE 93/ ... o Fahrenheit, accuratezza 
minima di ± 0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per
controllo temperatura corporea personale in ingresso al 
cantiere

1,000 1,00

Sommano (cad) 1,00  66,42€  66,42€

  

17

26.8.31

(M)
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con 
termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme 
alle ... . Compreso la compilazione del modello 
"Registrazione temperatura corporea" firmato dal 
preposto allosvolgimento dell'attività o dal datore di 
lavoro.

 (Np=(4*5*25)) 500,000 500,00

Sommano (cad) 500,00  0,51€  255,00€

  

18

B9

(M)
Operaio Comune moviere

 (Np=(2*8*4)) 64,000 64,00

Sommano (h) 64,00  29,88€  1.912,32€

  

19

ARR

(M)
Arrotondamento

1,000 1,00



Numero e
codice

Descrizione MISURE
Quantità Prezzo (€) Totale (€)

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi

Sommano (cad) 1,00  7,36€  7,36€

  

Totale Sicurezza  15.000,00€



IMPORTO LAVORI € 460.000,00

ONERI

Gli Oneri della Sicurezza vengono determinati dalla seguente formula :

O = 

Avendo indicato con :

Percentuale delle Spese generali

Importo delle Spese Generali

essendo

IL importo dei lavori

0,15 la percentuale delle Spese Generali

54545,4545

Incremento per difficoltà operative

Incremento per livello di rischio

per il cantiere in esame

17,825%

O =  €                      9.722,73 

PERCENTUALE ONERI SICUREZZA 2,114%

Psg x SG

Psg 

SG

SG=(IL/ 1,265) x 0,15

SG =

Psg 
si determina in funzione di tabelle che tengono in considerazione la tipologia di cantiere 
e l'ubicazione dello stesso, nonché il tipo di lavorazioni da eseguire

Psg = T1% x [1+(T2%+T3%+T4%)]

T1% =
Percentuale di base in funzione dell'importo dei lavori e del tipo di opere da 
realizzare

T2% =

T3% =

Psg = 15,50% x [1+(5%+10%+ 0%)] = 

Psg x SG  =
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