

PLANIMETRIA DISLOCAZIONE IMPIANTI DI CANTIERE

Km.4+000

Km.3+870

Km.3+786

Km.3+600


ZAPPULLA

DI

MIRTO - DUE FIUMARE - ROCCA DI CAPRILEONE

FIUMARA

Strada



Disegni in scala 1:1.500

LEGENDA:

	BARRIERA H2 TRIPLA ONDA SU RILEVATO
	BARRIERA H2 TRIPLA ONDA BORDO PONTE
	BARRIERA H2 DOPPIA ONDA SU RILEVATO
	RIALLINEAMENTO BARRIERA ESISTENTE
	RISANAMENTO PROFONDO TRATTI AMMALORATI

N.B.: dal km.3+000 al km.6+000 è prevista la stesa di nuovo tappetino a tutta larghezza, previo irrobustimento della vecchia pavimentazione



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione - Viabilità Metropolitana
 APQ "Area Interna Nebrodi" - P.O.F.E.S.R. 2014-2020
 Delibera CIPE 52/2018



**Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza
 "ITINERARIO STRADALE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE MIRTO
 DUE FIUMARE - ROCCA DI CAPRILEONE".**

PROGETTO ESECUTIVO
 (Art. 23 comma 8 D.Lgs. 18 aprile 2016 N° 50)

Elaborati: 1. RELAZIONE TECNICA 2. FASCICOLO FOTOGRAFICO 3. PLANIMETRIE CATASTALI 4. PLANIMETRIA DI PROGETTO 5. SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 6. ANALISI PREZZI	7. ELENCO PREZZI 8. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO 9. STIMA COSTI DI SICUREZZA AZIENDALE 10. TEMPI DI ESECUZIONE 11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 12. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 13. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
--	--

4 - PLANIMETRIE DI PROGETTO - TAV. 6
 Messina 17/02/2020
 REV 1 - Messina 24/05/2021

I PROGETTISTI:
 Geom. Antonino LETIZIA
Antonino Letizia

IL VERIFICATORE
ICOVER SPA - VERIFICATO
 Codice Commessa VAL 111
 Data 31/05/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Roberto BONANNO
Roberto Bonanno

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
 VERBALE DI VANDIZIONE del 01/06/2021