



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA
LUNGO LE SS.PP. n° 146/a, 148/d, 169 SPA, ,150, 155, 157, 159, SPA Badetta, 169/b, 169,
172, 174, 177 - PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 -
- ANNUALITA' 2020 -

Codice Progetto: 00832.19.ME

CUP: B17H18004220001 Importo complessivo intervento € 1.037.600,00 -

PROGETTO ESECUTIVO

Art.23 comma 8 del D.Lgs n.50/2016

ALLEGATI :

- 01 - RELAZIONE TECNICA
- 02 - ELABORATI GRAFICI
- 03 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 04 - ANALISI NUOVI PREZZI
- 05 - ELENCO PREZZI UNITARI
- 06 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 07 - QUADRO ECONOMICO
- 08 - STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
- 09 - STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
- 10 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- 11 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- 12 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 13 - PIANO DI MANUTENZIONE

MESSINA, 15/07/2020

PROGETTISTI :


Geom. Antonino Savio

Geom. Salvatore Gulli

Geom. Ferdinando Pullella

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art.5
comma 3 L.R. n.12/2011 così come modificato dall'art.24
L.R. 8/2016

PARERE n° 48 del 14/09/2020



IL R.U.P.

(Ing. Rosario Bonanno)



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ Direzione – Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)

****Piano Quinquennale 2019/2023 – Annualità 2020 ****

Lavori di Manutenzione Straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n° 146/a, 148d, 169Spa, 150, 155, 157, 159, S.P.A. Badetta, 169/b, 169, 172, 174, 177.

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A)				
	LAVORI A MISURA			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€	769.000,00
A.2	Oneri non soggetti a ribasso contrattuale			
	A.2.1 - Per attuazione piani di sicurezza da psc	€	16.517,04	
	A.2.2 - Per anticontagio COVID-19	€	14.482,96	
	Sommano	€	31.000,00	€ 31.000,00
	Importo complessivo lavori		€	800.000,00
B)				
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	€	176.000,00
b)	Per spese di progettazione interna 2 %	=	€	16.000,00
c)	Per Prove di laboratorio extra capitolato	=	€	2.500,00
d)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	12.000,00
e)	Per forniture e servizi	=	€	5.000,00
f)	Per contributo A.N.A.C.	=	€	375,00
g)	Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	1.600,00
h)	Per pubblicità bando e/o imprevisti	=	€	24.125,00
	SOMMANO	€	237.600,00	€ 237.600,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€	1.037.600,00

Messina, 15/07/2020